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ARTICLE PREMIER : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GE NERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Dom icile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent le marché relatif aux travaux de :

EXTENSION DU BATIMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX
Pour la Commune de LE BONO (56400)

La description des ouvrages et leurs spécifications technigues sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement du domicile élu par I'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a
la mairie de LE BONO jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne
responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Décomposition en tranches et lots

Les travaux sont répartis en 6 lots désignés ci-apres traités par marchés séparés:

Désignation des lots

LOT N° 1 TERRASSEMENTS - VRD

LOT N° 2 GROS OEUVRE

LOT N° 3 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE
LOT N° 4 COUVERTURE - BARDAGE

LOT N°5 MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N° 6 METALLERIE - SERRURERIE

1.3 Travaux intéressant la défense - Obligation de __ discrétion Sans objet.

1.4 Contréle des prix de revient Sans objet.

1.5 Malitrise d'ceuvre

La Maitrise d'Euvre est assurée par Abscisse Architecture représentée par Monsieur
LE PORT Gwénael — Architecte dplg - 9, rue du Vinci n 56000 VANNES qui est chargé
d'une mission de base suivant loi M.O.P.

Le Maitre d'ceuvre est chargé de la maitrise de chantier




1.6 Contrble technigue

Les travaux sont soumis au contrdle technique prévu par le titre Il de la loi n° 78-12 du 4
janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

Le contrdleur technique choisi par le Maitre de I'Ouvrage est
VERITAS — ZAC porte Océane 2 — rue du Danemark 564 00 BRECH

1.7 Coordination santé et sécurité

Il est fait application des dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du
décret du 29 décembre 1994.

Le coordonnateur santé et sécurité choisi par le Maitre de I'Ouvrage est
VERITAS — ZAC porte Océane 2 — rue du Danemark 564 00 BRECH

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les pieces générales et les pieces particulieres.
Les piéces générales, bien que non jointes aux autres piéces constitutives du marché, sont
réputées connues de I'entrepreneur.

Les piéces particuliéres sont :

. L’Acte d’Engagement

. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres

. Le calendrier d’exécution des travaux qui sera mis au point et signé au cours de la période
de préparation visée a l'article 8.1 ci-apres

. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres

. Les plans

. Le détail quantitatif estimatif portant décomposition du prix global et forfaitaire

. Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S.) et ses modifications ultérieures

ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement

- al'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants,
- al'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous traitants.

3.2 Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.



3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrag es et de reglement des comptes
- Travaux en régie

3.3.1 Les prix du marché sont hors T.V.A. et établis en tenant compte :
- des dépenses de chantier.

3.3.2 Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglées par le prix global
forfaitaire stipulé a l'article 2.2 de I'acte d'engagement.

Le prix global forfaitaire porté a I'Acte d'Engagement de I'Entrepreneur s'entend pour
I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de sa spécialité, objet du lot dont il est attributaire ou rattachés a
celui-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telle qu'elle figure aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions ou omissions de détail que pourraient éventuellement présenter ces
pieces, I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre et avoir inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour
l'usage auquel elles sont destinées, les compléter par toutes les prestations annexes et
de détail nécessaires a une parfaite finition qui ne sont pas décrites ou mentionnées
dans les documents de son marche,

- les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter,
en cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de
ses aléas et il lui appartient, apres études des documents de consultation, d'estimer le
risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de
son prix,

- en outre, les prix sont réputés tenir compte de tous les frais résultant des dispositions
du présent C.C.A.P. et ses annexes et des charges qui en découlent pour
I'Entrepreneur.

3.3.3 Frais inclus

Les prix sont réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toute nature
a engager pour I'étude et la réalisation compléte des travaux et jusqu'a la remise définitive
des installations et notamment les frais de la liste suivante, non limitative :

- les frais d'établissement des plans de détail, d'atelier, de chantier et de fabrication, des
schémas d'installation nécessaires a I'exécution des travaux, ainsi que la fourniture des
plans, tirages, documents a soumettre a l'approbation du Maitre d'Euvre ainsi que les
frais d'étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d'exécution
des travaux,

- les frais d'établissement des documents "archives" a remettre au Maitre de I'Ouvrage
(dossier des Ouvrages Exécutés : D.O.E.),

- les frais de mise au courant du personnel chargée de I'utilisation et de I'entretien des
installations, notamment, pour les lots techniques,

- les frais d'amenée du matériel, d'installation de chantier et de repli,



- les frais de tracé, implantation, constatation des ouvrages faits ou a faire, leur
mesurage, pesage, les frais d'établissement des épures, calibres, modéles, maquettes,
etc... nécessaires,

- les frais d'essais et de controle,
- les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation, la confection, la mise en ceuvre des ouvrages et installations, y compris les

frais résultant des manutentions et chargements que le chantier peut comporter,

- les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention
dans I'enceinte du chantier,

- les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des ouvrages et
installations jusqu'a leur réception,

- les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des
ouvriers travaillant sur le chantier et plus précisément celles résultant des reglements du
Ministére du Travail et des recommandations de I'0O.P.P.B.T.P.

- les frais d'assurances,

- les taxes et impots de toute nature frappant de quelque facon que ce soit les salariés, le
matériel, les matériaux, les ingrédients, etc... ou les ouvrages ou parties d'ouvrages,

- enfin, il est précisé d'une maniere générale que le prix global et forfaitaire correspond

au complet et parfait achéevement des travaux dans le cadre du Marché de fagon a
permettre un parfait fonctionnement des ouvrages.

3.3.4 Travaux non prévus - travaux modificatifs

Pour le reglement des travaux non prévus au Marché d'une part ou I'évaluation des travaux
prévus au Marché et non exécutés, il est fait application des dispositions de I'Article 14 du
C.CAG.

3.3.5 Délai global de paiement et intéréts moratoir es

Le délai global de paiement est le délai maximal reglementaire. En cas de dépassement du
délai, le taux des intéréts moratoires est le taux de l'intérét lIégal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts on commencé de courir, augmenté de deux points.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 Prise en compte des variations des conditions économiques

Les prix sont fermes. Il n’est pas prévu de révision, ni d’actualisation des prix.



3.4.2 Modalités de révision de prix
Sans objet

3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de mar  chés

Par dérogation aux stipulations n°41-42 et 47 de larticle 2 du C.C.A.G. applicable aux
marchés publics de travaux, Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de
son marché a condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché I'acceptation
de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la personne
responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception une déclaration mentionnant :

la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le
montant envisagé de chaque sous-traité ; sont précisés notamment la date
d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime
des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités ;

- lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant prévisionnel des sommes
a payer au sous-traitant ainsi que les modalités de réglement de ces sommes.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours a
compter de la réception des documents sus-mentionnés vaut acceptation du sous-traitant
et agrément des conditions de paiement.

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

En méme temps que sa demande de sous-traitance visée a larticle 2.41 du C.C.A.G
I'entrepreneur qui envisage de recourir a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
remet a la personne responsable :

- soit la copie conforme de son marché qui lui a été délivrée, afin que la personne
responsable du marché en modifie la formule d'exemplaire unique,

- soit une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de
nantissement a été initialement établi et, s'il y a lieu des variations ultérieures de ce
montant.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.



L'avenant ou l'acte spécial indique :
- la nature et le montant des prestations sous-traitées

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant

- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :
* les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes
* le mois (ou la date) d'établissement des prix
* les modalités de variation des prix
» les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes réfactions et retenues
* la personne habilitée a donner des renseignements prévus a l'article 192 du Code
des Marchés Publics
* |le comptable assignataire des paiements
* sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer

3.5.2 Modalités de paiement des cotraitants et des sous-traitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par lui de la somme
a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs du groupement, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la
somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA.

Les mandatements a faire au sous-traitant d'un entrepreneur d'un groupement solidaire
sont effectués sur la base des pieces justificatives et de 'acceptation de cet entrepreneur
donnée sous la forme d'une attestation transmise par le mandataire

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit également signer également I'attestation.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION, PENALITES, RETENUES

4.1 Délais d'exécution des travaux

4.1.1 Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a l'article 2 de I'acte d'engagement.

bY

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans le délai d'ensemble
conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.
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4.2 Prolongation des délais d'exécution

L’entrepreneur est tenu de signaler au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée, dans un
délai de quinze jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une
prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au maitre
d’ouvrage de reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées, doivent étre fournies. Le
délai d’exécution sera prolongé automatiguement, sans avenant, du délai correspondant
des lors que le maitre d’'ouvrage n’aura pas fait savoir au titulaire, dans le délai de quinze
jours (15) suivant la réception de la lettre recommandée précitée, qu'il rejette cette
demande.

4.3 Pénalités et retenues pour retard

Tout retard dans la livraison de I'opération donne lieu, sans mise en demeure préalable, a
I'application d’'une pénalité fixée a 150 € par jour de retard, dimanches et jours fériés
compris

Tout retard d’exécution par rapport a une date ou a un délai partiel fixé au calendrier
d’exécution des travaux, donne lieu, sans mise en demeure préalable, a I'application d’'une
pénalité fixée a 75€ par jour de retard, dimanches et jours fériés compris

C’est le titulaire qui supportera les pénalités, a charge pour lui de les récupérer,
éventuellement, sur ses sous-traitants

4.4 Repliement des installations de chantier et rem ise en état des lieux

Il est rappelé que le délai imparti englobe le repliement des installations de chantier et la
remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est
sanctionné comme retard dans 'achevement des travaux

4.5 Délais et retenues pour remise des documents fo urnis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents visés a l'article 40 du
C.C.A.G., une retenue d’'un montant égal a 30€ par jour calendaire est opérée dans les
conditions stipulées a l'article 20.6 du C.C.A.G. sur les sommes dues a I'entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Cautionnement ou retenue de garantie

Un cautionnement pourra étre constitué par l'entrepreneur et remis au plus tard avant
I'établissement du ler projet de situation

Le montant du cautionnement sera égal a 5 % du montant du marché indiqué dans I'Acte
d'Engagement, augmenté des avenants éventuels, des variations de prix et de la T.V.A.

Passé ce délai, ou si I'entreprise ne peut constituer un cautionnement, il sera appliqué a
chaque décompte mensuel, une retenue de garantie de 5 %. En dérogation a l'article 4.2
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du C.C.A.G., la retenue de garantie pourra étre remplacée partiellement ou totalement par
un cautionnement, uniqguement apres établissement de I'état de solde.

En application du £1 de l'article 44 du C.C.A.G., les 5 % de garantie seront restitués ou la
caution libérée, dans le délai Iégal, si I'entrepreneur a fourni les documents définis au 9.4
ci-apres, soit 12 mois apres la date de notification du proces verbal de réception.

Il est rappelé que seul le délai global est contractuel et qu'il appartient au responsable de
chantier de faire gestion des retards en fonction du planning de chantier détaillé.

La retenue de garantie ou le cautionnement pourra étre réduit a 2.50 % du montant du
marché mis a jour et révisé, éventuellement modifié par avenant apres réception des

ouvrages ou des tranches de livraison donnant lieu a réception partielle et reprises des
omissions, imperfections ou malfagons constatées a la réception.

5.2 Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire ne sera versée a l'entrepreneur.

5.3 Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

Les dispositions qui précédent sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement
par le titulaire ou le mandataire et les cotraitants et a ceux exécutés par leurs sous-
traitants.

ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'empr unt

Sans objet.

6.3 Caractéristigues, qualités, vérifications, essa is et épreuves des matériaux et
produits

6.3.1 Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.3.2 Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités
correspondantes.
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6.3.3 Le Maitre d'Euvre peut décider de faire exécuter des essais et veérifications en sus de
ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'Entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau ou en dépenses contrblées ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront remunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

6.3.4 L'Entrepreneur, avant tout emploi, adresse au Maitre d'ceuvre les proces-verbaux
d'essais, effectués par les laboratoires agrées, des matériaux ou éléments de construction
gu'il se propose d'employer ; ces procés-verbaux attestent que le comportement au feu
desdits matériaux ou éléments de construction répond a l'utilisation qui en est prévue.

L'Entrepreneur n'a toutefois pas a produire de proces-verbaux pour les matériaux ou
éléments de construction qui seraient déja munis d'une marque de contrdle NF indiquant
leur catégorie de réaction au feu ou leur degré de résistance au feu.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation pa r I'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le Maitre de I'Ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piguetage général

Le piquetage général est effectué par I'entrepreneur, a ses frais, avant le commencement
des travaux et contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre dans les conditions précisées au
C.C.T.P. pour les ouvrages suivants :

- chaises d’'implantation du batiment,
- niveau zéro des batiments et sorties des effluents.

7.2 Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou e nterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux
a exécuter, un piquetage spécial est effectué en méme temps que le piquetage général,
dans les conditions fixées au C.C.T.P.

7.3 Plan général d'implantation des ouvrages

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise se fera réaliser a ses frais par le
géometre expert en accord avec les Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre :

- Iimplantation, sur le terrain, des parcelles concernées par la réalisation de I'opération
et, dans le cas ou le présent marché comprend la réalisation de clétures, I'implantation
de celles-ci,

- Iimplantation des axes d’alignement droits et des courbes, des points et des sommets
de tangentes pour la voirie (si ces travaux sont prévus au marché),
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- Iimplantation des quatre angles principaux pour les batiments collectifs, les logements
isolés et groupe de logements.

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation. Programme d'exécution d es travaux

Il est fixé une période de préparation qui est incluse dans le délai d'exécution de I'ensemble
des lots. Sa durée est de 8 jours. Elle commence a courir & compter de la notification de
I'O.S. de démarrage des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, conformément a l'article 28.2 et 3 du C.C.A.G,,
aux opérations énoncées ci-apres

- élaboration par le Maitre d'ceuvre, apres consultation de l'entrepreneur, du calendrier
détaillé d'exécution

L'Entrepreneur doit, aussitét I'approbation de son marché, établir et soumettre au visa du
Maitre d'ceuvre, toutes les études spéciales a sa profession nécessaires a la marche des
travaux.

Pendant la période de préparation, I'Entrepreneur doit arréter, en accord avec le Maitre
d'ceuvre :

- le projet des installations de chantier ;

- le panneau de chantier ;

- le plan d’hygiéne et de sécurité selon l'article 28.3 du C.C.A.G. ;

- les plans d'atelier, de chantier et de fabrication.

Pendant cette période, I'Entrepreneur a I'obligation d'établir et de fournir, en temps utile,
toutes les pieces qui lui incombent, notamment celles demandées aux C.C.A.P. et C.C.T.P.
ainsi que tous les documents complémentaires qui lui seraient demandés par le Maitre
d'ceuvre. De plus, I'Entrepreneur devra obligatoirement assister a toute réunion organisée
par le Maitre d'ceuvre afin qu'il puisse assurer la coordination d'étude nécessaire au
démarrage des travaux.

8.2 Mesures d'ordre social - Application de la rég lementation du
travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder dix pour cent (10 %) et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a dix pour cent (10 %).

14



8.3 Organisation, hygiéne et sécurité des chantier s

Les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et I'nygiene sont prises par
I'Entrepreneur :

Le projet des installations de chantier, visé au 8.1 ci-dessus, indique, notamment, la
situation sur plan des locaux pour le personnel.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans
les conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Par dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G., les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations d'engins exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur.

Le plan de sécurité et d'hygiéne, remis au Maitre d'@Euvre dans les conditions prévues au

8.1, indique de fagon précise et détaillée :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus
par le Personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les
différentes phases d'exécution des travaux : il explicite, en particulier en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant
d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
- les mesures concourant a une bonne hygiene du travail et notamment en complément

du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le
personnel ;

8.4 Sujétions résultant de I'exploitation du domai ne public ou privé

Sans objet.

8.5 Garde du chantier en cas de défaillance d'un en trepreneur

Sans objet.

8.6 - Chauffage du chantier

Si le chauffage du chantier s’avere nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais
y afférent sont a la charge de I'Entrepreneur.
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8.7 - Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier dont les jours et heure seront fixés par le représentant du
Maitre de I'Ouvrage seront hebdomadaires.

Le titulaire du marché est tenu d'assister a chaque rendez-vous de chantier. Les sous-
traitants sont tenus d'y assister chaque fois qu'ils en sont requis. L'Entrepreneur peut se
faire représenter par une personne ayant qualité pour donner des ordres aux ouvriers,
prendre des décisions et engager I'Entrepreneur qu'il représente.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tout ce qui a été dit aux réunions de
chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrbles des ouvrages

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du
C.C.T.G. ou par le C.C.T.P. sont assurés par I'entrepreneur a la diligence et en présence
du Maitre d'CEuvre.

9.2 Réception

Par dérogation a l'article 41.1 a 3 du C.C.A.G.:

- la réception a lieu a l'achevement de I'ensemble des travaux ; elle prend effet a la date
de cet achévement.

- l'entrepreneur est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le Malitre
d'CEuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

La réception est prononcée sous réserve de l'exécution concluante des épreuves prévues
au C.C.T.G.ouau C.C.T.P., a savoir :

Ouvrages : Fascicules et art. au C.C.T.G. ou partie et
Soumis a : art. du C.C.T.P. définissant les épreuves a
épreuves . executer

9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou part ie d'ouvrage

Suivant planning prévisionnel des travaux.
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9.4 Documents fournis aprés exécution

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents
qu’il a établis ou qu’il a dU se procurer auprées de ses fournisseurs, a I'exclusion des
documents dont la production incombe au maitre d’ceuvre.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur, en application de I'article 40 du CCAG

sont les suivants :

- avec la demande de réception des travaux : les notices de fonctionnement et d’entretien
des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et recommandations des
normes frangaises en vigueur, ainsi que les certificats de garantie.

- dans les 2 mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a
I'exécution, pliés au format normalisé A4.

9.5 Délais de garanties

1) Les garanties contractuelles sont définies a l'article 44 du C.C.A.G.

2) Le délai de garantie peut étre prolongé dans les conditions de l'article 44.2 du
C.C.A.G. par décision du Maitre de l'ouvrage jusqu'a l'exécution compléte des
travaux et prestations relatifs au marché.

3) La libération de sireté liée au délai de garantie peut étre ainsi retardée ou différée si

a l'expiration du délai de garantie prévu a son marché, I'Entrepreneur n'a pas rempli
toutes ses obligations contractuelles.

9.5.1 Garanties particulieres

Lorsque des garanties particulieres, s'étendant au-dela des délais de garantie, sont
prévues dans le C.C.A.P. celui-ci en fixe la durée a partir de la date d'effet de la réception
des travaux correspondants.

Les stipulations générales qui s'appliquent aux garanties particulieres sont définies ci-
dessous. Ces garanties particulieres sont contractuelles, si le marché comporte des travaux
correspondants.

9.5.2 Garanties particulieres d'étanchéité

L'entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage contre tout défaut d'étanchéité des terrasses
pendant un délai de deux ans a partir de la date de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d'@&uvre ou du Maitre d'Ouvrage, toutes les recherches sur
l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remedier aux défauts
d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou d'une exécution des travaux.

9.5.3 Garantie particuliere du systeme de protectio  n des structures métalliques

L'entrepreneur garantit I'efficacité du systéme de protection par peintures ou autres
systemes des structures métalliques.
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Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé a deux ans, a effectuer ou faire
effectuer a ses frais, réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui
seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution, en application des criteres et dans les termes
définis par le C.C.T.G.

9.5.4 Garantie particuliere des espaces verts

Les sujets végétaux plantés feront I'objet d'une garantie particuliere de reprise, celle-ci
devant étre constatée au plus t6t au cours du deuxieme mois de juin suivant leur plantation.
Cette date constituera la fin du délai de garantie du marché ou du lot considéré.

Durant cette période de garantie, I'entrepreneur devra assurer l'entretien de tous les
gazons et plantations figurant au marché, le codt et la nature de ces prestations devront
apparaitre de maniere explicitée et séparée dans les documents contractuels (y compris les
modalités de reglement).

9.5.5 Garantie particuliere des enduits sur maconne rie

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systeme d'enduit appliqué sur certains ouvrages
ou parties d'ouvrages désignés par le C.C.T.P., définit également le systéme employé.
Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé a deux ans, a effectuer ou faire
effectuer a ses frais sur simple demande du Maitre d'CEuvre ou Maitre d'Ouvrage toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remedier aux défauts qui seraient constatés ou
des conditions d'exécutions, en application des criteres et dans les termes définis au
C.C.T.G. parle C.C.T.P.

9.6 Assurances

9.6.1. Justifications a fournir par le titulaire et ses sous-traitants :
9.6.1.1. Attestations d’assurance :

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur (chaque titulaire d’'un marché séparé ou le
mandataire ainsi que chaque cotraitant en cas de marché passé a un groupement
momentané d’entreprises) et ses sous-traitants éventuels doivent justifier qu’ils sont
titulaires des polices d’assurance visée aux articles 9.6.3 et 9.6.4 du présent CCAP, au
moyen d’une attestation émanant de leur compagnie ou mutuelle d’assurance portant
mention de I'étendue des garanties souscrites et certifiant que I'assuré est a jour du
paiement de ses primes.

9.6.2 Déclaration de sinistres :

Dans le cadre du présent marché, le titulaire est tenu de déclarer & son assureur, sur
demande du maitre d’ouvrage, tous sinistres relatifs a des dommages survenant durant la
période de garantie de parfait achévement, visée a l'article 1792-6 du Code Civil

9.6.3 Travaux de batiment au sens de la loi n°78-12  du 4 Janvier 1978

L’entrepreneur doit étre titulaire avant toute intervention sur le chantier, d’un contrat

d’assurance répondant aux obligations définies par I'article L 241-1 du Code des
Assurances
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9.6.4 Assurance « RESPONSABILITE CIVILE DE TRAVAUX »

L’entrepreneur doit étre titulaire avant toute intervention sur le chantier d’'un contrat
d’assurance de « RESPONSABILITE CIVILE DE TRAVAUX » couvrant, pendant et aprés
travaux, les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels
causes aux tiers (y compris au maitre d’ouvrage) par accident, incendie, explosion, action
de I'eau, vol ou toutes autres causes, a I'occasion ou par la suite de son activité
professionnelle.

ARTICLE 9bis : REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATI ON JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a la personne publique. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision
susceptible d'avoir effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a l'administrateur une
mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 15 janvier 1985, le juge-
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article 37 de la
loi. En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse, dans le délai d'un mois a
compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Le délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si avant I'expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé a lI'administrateur, ou lui a imparti un délai plus court.

La réalisation prend effet & la date de la décision de l'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Sans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché

pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour
le titulaire.
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