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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO        TE RRASSEMENTS - VRD 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
DESCRIPTION DES OUVRAGES 
NOTA : la clôture sera déposée par le personnel  
des ateliers municipaux 
  
3.1 TERRASSEMENT 
NOTA : les terrassements seront traités forfaitairement 
par l’entreprise. Au moment de l’ouverture des fouilles, 
 l’entreprise avertira le bureau de contrôle  
 
3.100 DECAPAGE DU REVETEMENT  
DU CHEMIN LATERAL 
Après sciage, décapage à l’engin et évacuation à la  
décharge de la partie en enrobé de la cour. 
Localisation :  
sous une partie de l’emprise du bâtiment  
22.00x5.50     m2  121.00 
 
3.101  DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE  
ET REGALAGE 
Décapage à l’engin,  mise à dépôt à proximité des  
terres réutilisées, et   évacuation des terres excédentaires 
Localisation : Au droit du projet avec une  
surlargeur de 1.00 ml.  
(sous l’autre partie du bâtiment)  m2  121.00 
 
3.102 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 
Dans terrain de toute nature pour plate-forme  
sous dallage. Les formations de couverture ne  
pourront en aucun cas servir d’assise de dallage.  
Elles devront être entièrement décapées et  
substituées par un matériau de carrière  
compacté. La compacité des plates-formes  
sous dallage devra être vérifiée par des essais  
à la plaque. 
Localisation : Au droit du projet avec une  
surlargeur de 1.00 ml.    m2  242.00  
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO        TE RRASSEMENTS - VRD 
  
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.103 TERRASSEMENTS  EN RIGOLES 
sans objet – Réalisé par le lot  GROS ŒUVRE 
 
3.104 REMBLAIEMENT 
Intérieur sur semelles et extérieur le long des  
murs périphériques par couches successives  
de 20cm y compris compactage,  
Localisation : bâtiments, et mur de soutènement 
42.00x1.00x0.60     m3  25.20 
 
3.105 TERRASSEMENT BUTTE ACCES NORD-OUEST  
OUEST- MERLON 
Terrassement dans terrain de toute nature pour enlèvement  
de la butte actuelle existant au Nord-Ouest de la parcelle,  
compris terrassement pour création d’un merlon en limite  
de propriété à compter au présent poste 
Localisation : en partie Nord-Ouest du terrain  
       m2  400.00 
3.2 RESEAUX 
3.301 CANALISATIONS EN TRANCHEE  
Fourniture et pose des canalisations  
d'évacuations dans le sol.  
Réseau séparatif. Canalisation de section  
à déterminer par l’entreprise.  
Réalisation des terrassements nécessaires  
et évacuation des terres en excès. .   L’ensemble   
 
3.202 RESEAU EP 
La réalisation d’un réseau EP avec récupération  
pour partie des eaux de toiture et des eaux de  
ruissellement.Le diamètre des canalisations sera  
adapté auxbesoins de récupération des eaux de toiture  
et des eaux de ruissellement ainsi qu’à la  
nécessité de leur évacuation vers l’exutoire. 
L’entrepreneur devra le raccordement du réseau  
vers les exutoires de la commune. 
La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur  
de couleur correspondante au réseau mis en place.   
Prévision : raccordement sur réseau existant  

ml  15.00 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO        TE RRASSEMENTS - VRD 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3..202BIS REGARDS  
Création de terrassement dans le sol, évacuation  
des gravats et des terres pour permettre la réalisation  
de regards. Dimensions des regards en fonction  
de la profondeur et diamètre de canalisation.  
Regards de branchement : 
diam. 400 mm ou 800 mm.  
Profondeur : suivant étude à charge de l’entreprise. 
Réalisation de regard préfabriqué comprenant : 
Fouilles complémentaires. 
Radier en béton armé de 0.30 m d'épaisseur. 
Cunette préfabriquée 
Passage des canalisations. Façon des joints au mortier. 
Tampon rond en fonte série chaussée. 
Remblaiement 
. Localisation : en pied de descente EP   U.  2 
 
3.203 TRANCHEE ET FOURREAUX 
Tranchée pour fourreaux de raccordement  
du portail. Conformément aux indications  
portées sur les documents graphiques,  
Réalisation de tranchées recevant les différents  
branchements 
Compris fourniture et pose des différents fourreaux.  
Réalisation des terrassements nécessaires  
et évacuation des terres en excès.  
Compris enrobages remblais et toute sujétion, coudes...  
Compris chambre de tirage en extrémité  
Compris remblais et damage.  
Fourniture & pose de grillages avertisseurs  
au droit des différentes canalisations.  
Compris pénétration  
Référence : • Fourreau pour électricité : 2 fourreaux 
Localisation : • liaison avec portail Nord-Ouest 
        ml  30.00 

3.204 PLAN DE RECOLEMENT 
Etablissement des plans de récolement après  
travaux de VRD sur 2 exemplaires papier et un CD 
Prévision : après travaux d’assainissement  U.                   1 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                TERRASSEMENTS – VRD 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.205 NETTOYAGE DES ABORDS 
Nettoyage des abords et remise en parfait état  
en fin de chantier Localisation : En périphérie  
du projet, compris parkings,   estimation    
 
3.3 AMENAGEMENT DES ABORDS  
3.301 TERRASSEMENTS ACCES, CIRCULATIONS  
ET PARKINGS 
Terrassement pour la voie accès en angle  
Nord-Ouest, les circulations en périphérie des 2  
bâtiments (existant et extension latérale) et les parkings,  
compris évacuation des terres excédentaires,  
empierrement, compactage, finition par stabilisé  
renforcé, compris toutes sujétions. 
 Localisation : accès, circulations et parkings 
       m2     1100.00 
3.302 AVALOIR  
Fourniture et pose d’avaloir fonte, à grille carrée  
200/200, débit 1.4 l/s minimum, conforme au groupe 2,  
classe B125 (zones piétonnes, aire de stationnement  
et parking) et à la norme EN 124, compris dalle de  
répartition, tampon fonte et regard PEHD. Lors du  
scellement  la partie supérieure de la platine devra  
affleurer, voir être légèrement  plus basse que le sol fini. 
Localisation : parkings   
             L’ensemble     U 3 
3.303 SEPARATEUR  A  HYDROCARBURES  
Fourniture et pose d’un séparateur à hydrocarbures,  
devant permettre un rejet inférieur à 100mg/l  
ensemble monobloc à parois en béton armé de forte  
épaisseur compris terrassements, et remblaiement  
soigné après pose ( par couches successives de sable) 
Le tampon de visite devra être toujours accessible  
( adjonction de rehausses si nécessaire) 
compris raccordement par manchons, diffuseur  
d’entrée permettant la tranquillisation des eaux,  
équipement de sortie siphoïde avec fermeture  
automatique dès que la zone de rétention des  
hydrocarbures est saturée. Mise en service et 
 premier contrôle au présent lot  
Localisation : En partie Sud-Est du Bâtiment existant 
        L’ensemble  U 1 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                TERRASSEMENTS – VRD 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
 
3.304 CANIVEAU A GRILLE ET PIEGE A EAU  
Terrassement  dans sol de toute nature.  
Caniveau préfabriqué  de 200 ou similaire,  
compris semelle BA, pose suivant DTU  
et recommandations du fabricant,  raccordement  
sur réseau d’eaux pluviales. Finition par grille fonte  
pour passage de véhicule 
Localisation : pour l’ensemble du projet suivant  
nécessité du projet si contre-pente devant les portes  
       ml   6.00 
 
3.305  MISE A NIVEAU DES TAMPONS 
Fourniture et pose de rehausse béton pour  
mise à niveau des tampons 
Localisation : suivant nécessité du projet  Provision 
 
3.306 BORDURE BETON 
Fourniture et pose de bordure béton de part  
et d’autre de la voirie  Localisation : bordure béton  
 entre enrobé et partie engazonnée      ml  95.00 
 
3.307 REPRISES EN ENGAZONNEMENT 
Sans objet . Réalisation par les ateliers municipaux 
 
 
 
 
   TOTAL H.T. 
   T.V.A. 20.00% 
 
   TOTAL T.T.C. 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
L’entrepreneur est tenu de vérifier l’exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés. 
Il lui appartient librement de les rectifier s’il l’estime nécessaire, après étude du dossier. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des offres. 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                TERRASSEMENTS – VRD 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
 
OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E. 
(OBLIGATOIRE)  
 
3.308 VOIRIE VEHICULE – PARKING –  EN  ENROBE 
Sur l’arase classée en PST2/ AR1 après traitement  
à la chaux ou drainage, la couche de forme pourra  
être constituée soit d’une couche de matériaux  
classée D31 ou D21 de provenance extérieur  
sur une épaisseur de 0.50 mise en œuvre en  
2 couches successives. Après réalisation des  
terrassements et mise à niveau des fonds de forme.  
Réalisation d’une plate-forme PF 2 par matériaux d’apport.  
Fourniture & pose de grave traitée compactée.  
Réalisation de la finition de voirie constituée de :  
• une couche d’enrobé noir du type mince à texture  
ouverte (R.M.T.O.).  
L’enrobé sera cylindré avec les machines appropriées.  
L’ensemble des surfaces seront planes et lisses avec  
pente régulière sans être inférieure 0,5 cm/m.  
La régularité des surfaces sera conforme aux normes en vigueur.  
Localisation : accès, circulations et parkings       
       m2     1100.00 
 
 
                                                       TOTAL VARIANTE  H.T. 
                                                       T.V.A. 20.00% 
 
                                                       TOTAL VARIANTE T.T.C. 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
L’entrepreneur est tenu de vérifier l’exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés. 
Il lui appartient librement de les rectifier s’il l’estime nécessaire, après étude du dossier. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des offres. 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 
 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
 
2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux de Gros-Œuvre comprennent les prestations  
prévues dans les documents de l'article 1 ci-dessus.  
Font également partie des travaux: 
-Les études d’exécution et plans d’exécution nécessitant  
l’intervention d’un ingénieur béton (ses études et plans  
seront soumis à l’architecte pour visa) 
-L'installation du chantier 
-L'implantation des ouvrages  extérieurs 
-Les ouvrages en fondations nécessaires pour les  
aménagements extérieures  
-Les réseaux sous bâtiment 
-Les ouvrages en maçonnerie, béton armé, tous  
les coffrages, toutes les armatures et treillis   soudés  
nécessaires 
-Les réservations pour les autres corps d'état. 
-Les essais en cours de chantier et ceux préalables  
à la réception 
-L'enlèvement de tous les gravats, déchets, débris  
et emballages résultant des travaux. 
-La signalisation du chantier sur la voie publique 
-L’installation et l’entretien de la clôture de chantier 
-La gestion du compte prorata 
-L'entretien des ouvrages durant la période de garantie 
Par ailleurs, l’ensemble des documents dressés pour  
cette réalisation constitue un tout indissociable  
dont l’entrepreneur doit avoir pris connaissance  
avant la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir  
en aucune manière d’un manque de précisions sur  
les limites des prestations pour ne pas exécuter  
l’ensemble des travaux de son lot. 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
3.1 INSTALLATION ET GESTION DU CHANTIER 
 
3.100 INSTALLATION DE CHANTIER 
- sanitaire chantier (1WC , 1 lavabo) 
- des vestiaires  
- un local pour réunion  
- Branchements de: 
.ligne téléphonique 
.alimentation en eau 
.alimentation électrique  
-Un panneau de chantier  
-Une clôture de chantier  
Benne à ordures:  
L’ensemble de ce poste satisfera  
aux exigences  
stipulées dans le PGCSPS.    ensemble vaut 
 
3.101 COMPTE PRORATA –  
DEPENSES COMMUNES 
La gestion du compte prorata  
est à la charge du présent lot.      estimation 
 
3.102 ETUDES BETON 
Réalisation des études d’exécution et des plans  
d’exécution nécessitant l’intervention d’un  
ingénieur béton à compter au présent  lot. 
(ces études et plans seront soumis à l’architecte   
et au contrôleur technique pour visa) 
       ensemble vaut 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 
 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
NOTA : les terrassements et fondations seront  
traités forfaitairement par l’entreprise 
 
3.200 IMPLANTATION - NIVEAU 
Plan et altimétrie dressés par un géomètre expert  
agréé, honoraires au présent lot. Un PV  
d’implantation sera à remettre. Mise en place  
de chaises d’implantation, traçages des fouilles  
au plâtre. Un point de niveau fixe par bâtiment,  
sera matérialisé par une borne bétonnée et sera  
conservée pendant toute la durée du chantier.  
Un trait de niveau à la cote de 1.00 ml du sol fini  
sera tracé sur tous les murs et support  
en élévation. 
Emprise au sol  200.00 m² au total  ensemble vaut 
 
3.201 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE  
sans objet – Réalisé par le lot  TERRASSEMENTS - VRD 
 
3.202 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 
sans objet – Livraison des plates-formes par  
le lot  TERRASSEMENTS - VRD 
 
3.203 TERRASSEMENTS  EN RIGOLES 
Dans terrain de toute nature jusqu’à rencontre  
du bon sol pour semelles filantes, isolées,  
massifs sous poteaux,  
avec ancrage de 0.30m au minimum dans le bon sol,  
compris dressement des parois et fonds, épuisement  
et pompage des nappes aquifères et blindages  
si nécessaire, sections suivant emplacement  
et étude béton. Mise à dépôt à proximité des terres  
extraites pour remblai dans la limite du chantier.  
Evacuation des terres excédentaires. 
Se référer aux sondages suivant rapport d’étude  
géotechnique d’ECR Environnement de Juillet 2016 
NOTA : prendre en compte les sujétions par rapport  
au bâtiment existant et à ces fondations existantes   
Localisation : extension,   
et portail coulissant sur rue (de 5.00m) 
(60.00+11.00)x0.30x0.60    m3   12.78 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.203bis       TERRASSEMENTS  POUR MASSIFS 
Dans terrain de toute nature jusqu’à rencontre du  
bon sol pour massifs recevant les portiques  
de charpente métallique, compris dressement  
des parois et fonds, épuisement et pompage des  
nappes aquifères et blindages si nécessaire,  
sections suivant emplacement et étude béton.  
Mise à dépôt à proximité des terres extraites  
pour remblai dans la limite du chantier.  
Evacuation des terres excédentaires. 
Localisations : en pied de ferme 
(6)x1.00X1.00X1.00    m3   6,000 
 
3.204 REMBLAIEMENT 
Lot VRD 
 
3.3 FONDATIONS 
Les ouvrages de fondations seront traités forfaitairement  
par l’entreprise 
 
3.300  BETON DE PROPRETE 
Sous tous les ouvrages, en fond de fouilles,  
béton de propreté  dosé à 250 Kg/m3,  
épaisseur 0.05m environ suivant le niveau  
du sol d’assise, le béton de propreté devra  
déborder d’au moins 0.10m  
Localisation : ensemble des fonds de fouilles  
(60.00) x0.05x0.60+(6)x1.00X1.00X0.10 m3  2,400 
 
3.301  SEMELLES FILANTES, MASSIFS   
Semelle de fondations en B.A. dosé à 350 Kg/m3,  
coulé en pleines fouilles y compris coffrage  
et armatures, acier en attente avec extrémités croisées 
La profondeur minimum d’encastrement assurera  
la protection contre le gel. 
Localisation : Toutes les semelles, massifs sous  
pieds de ferme  de l’extension, compris mur  
de soutènement, socle d’escalier et portail  
coulissant sur rue (de 5.00m) 
(60.00) x0.25x0.60 +11X0.30X0.60 
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+6)x1.00X1.00X0.90    m3         16.980 
 
 

C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.302 MISE A LA TERRE 
Pose en fond de fouilles de cuivre nu  
fourni par le lot électricité.     l’ensemble 
 
3.4 INFRASTRUCTURE 
3.400 MASSIFS DE  SOUTENEMENT 
Béton banché dosé, coulé en coffrage, compris  
ferraillages spéciaux, dimensionnement suivant  
étude béton armé. Scellement des crosses du  
charpentier  
Suivant descentes de charges établies par le bureau  
d’étude du charpentier 
Etude béton armé à compter au présent lot. 
Localisation : massifs de soutènement pour  
reprise de charges des fermes,  
compris assise pour l’escalier    U.           8   
 
3.401 SOUBASSEMENT 
Soubassement en maçonnerie d’agglo semi-plein   
alvéolaire 20/20/40, hourdés au mortier de ciment,  
et comprenant l’incorporation d’un dispositif  
interdisant toute remontée d’humidité, compris  
toutes réservations pour les autres corps d’état,  
calfeutrement et reconstitution des états de  
surface après les incorporations des autres lots    
Localisation : l’ensemble des murs de  
soubassement du projet (murs périphériques) 
(60.00-8.00) x0.60      m2     31.20 
 
3.401bis   LONGRINES 
Longrines en béton armé dosé à 350Kg/m3, section  
suivant études  béton armé,  y compris coffrage  
et armatures   
Localisation : suivant nécessité du projet,  
si option technique différente retenue en  
remplacement des soubassements (murs périphériques),  
compris longrine béton pour portail de 5m  
(soit 10,50 de longrine) 
2fx4.00 (portails) + 10.50    ml    18.50 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.402 ARASE ETANCHE 
Coupure de capillarité à 0.15m au-dessus du niveau  
du sol définitif le plus haut et au-dessus du chaînage  
par chape de mortier d’au moins 2cm d’épaisseur  
dosé à 600 Kg de ciment par m3 de sable sec  0/3,  
additionné d’un produit hydrofuge. 
Localisation : sur tous les murs de soubassement 
52 X0.20      m2          10.40 
 
3.403 PROTECTION  DES PAROIS ENTERREES 
Après ragréage et rebouchage de tous les trous,  
façon de cunette en pied des murs de soubassement  
à la rencontre des semelles, exécutée au mortier  
de ciment hydrofugé,  
Localisation : Tous les murs enterrés 
(40.00) x0.60       m2        24.00 
 
3.404 DALLAGE SURFACE 
Exécution d’un dallage sur terre-plein comprenant : 
.Hérisson de pierres calibrage 30/40, épaisseur  
après compactage 0.30m minimum, et complément  
suivant nécessité pour volumes correspondants  
aux cotes du niveau à obtenir,  
.fermeture par lit de sable 0.05m,  
.film polyéthylène armé 200µ, recouvrement  
de 0.30m des lés, remonté en rives,  
.réalisation d’une forme en béton armé,  
épaisseur suivant étude BA (épaisseur  
minimum 13cm) y compris armatures 2Kg/m2,  
treillis soudé, compris planelles périphériques 
. Joints de fractionnement suivant normes en vigueur,  
positionné le plus possible au niveau des cloisonnements. 
finition surfacée, surcharge de 400Kg/m²  
NOTA : L’ensemble des réservations  
seront à passer dans le dallage avant sa fermeture 
(coordination avec les lots électricité et plomberie) 
Niveau fini équivalent au niveau actuel 
Localisation : ensemble de l’extension 
        m2   200.00 
 
PLANELLES       ml     60.00 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.405 BETON BANCHE OU MAÇONNERIE  
DE BLOCS DE BETON type STEPOC 
Béton banché dosé à 350 Kg/m3, coulé en  
coffrage à parements courants, ou maçonnerie  
de bloc de parpaing de 20 pleins, comprenant  
l’incorporation d’un dispositif interdisant toute  
remontée d’humidité, compris toutes  
réservations pour les autres corps d’état,  
calfeutrement et reconstitution des états de  
surface après les incorporations des autres  
lots, suppression des balèvres, reprises des  
épaufrures et des irrégularités du béton,  
treillis soudé suivant études béton armé 
Localisation : l’ensemble des murs en  
relevés périphériques, hauteur 0.60 fini  
pour le nouveau bâtiment technique,  
mur de soutènement 
(60.00-9.00)x0.60      m2   41.40 
 
3.405bis  MAÇONNERIE DE BLOCS DE BETON DE 20  
20/20/50 hourdés au mortier de ciment, joints  
parfaitement remplis en montant la maçonnerie,  
creux suivant emplacement.  
Localisation : murs de refends support de la  
mezzanine existante     m2   14.10 
 
3.406 CHAINAGE EN BETON ARME 
Dosé à 350Kg/m3, 20/20 suivant  
plans béton armé,  y compris coffrage et armatures  
65Kg/m3, chaînage rampant 
Localisation : sur les têtes de mur 
60.00-9.00 =51.00x0.20x0.20     m3     2.040 
 
3.407 POUTRES 
Dosé à 350Kg/m3, section suivant études béton armé,   
y compris coffrage et armatures 100Kg/m3, 
Localisation : suivant nécessité du projet  
( supports mezzanine existante)    ml    9.50 
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C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO               GROS OEUVRE 

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.407 PV  POUR RAIDISSEUR D’ANGLE 
Poteaux chaînage dans angles, armatures 100 Kg/m3 
Localisation : dans tous les angles  
et suivant études béton. 
12x0.60      ml          7.20    
 
3.408 JOINT DE DILATATION EN SOL 
joints de dilatation en sol, compris toutes sujétions  
de fixations 
Localisation : suivant nécessité du projet,  
entre existant et extension et suivant normes 
pour recoupement de grandes surfaces 
20.00+3f10.00      ml  50.00 
 
3.5     OUVRAGES DIVERS - FINITIONS 
3.501 PENETRATIONS DIVERSES 
Sont prévues au présent lot toutes les pénétrations  
nécessaires au passage des fourreaux  
EDF/GDF/PTT /EV/EU/EP, l’entrepreneur  
devant se mettre en rapport avec les entreprises  
concernées par ces différentes traversées 
Prévision : suivant exigence du projet  ensemble 
 
3.502 SEUILS 
Seuil en béton moulé, non saillants, légèrement  
armé, avec façon de pente et finition par enduit  
ciment lissé, nez arrondi, coordination avec le lot  
menuiseries extérieures, seuil < à 2cm pour  
accès handicapéLocalisation : Toutes les portes  
et portail coulissant sur rue  
(de 5.00m) avec semelle pour rail 
2f 4.00+1.00+5.00     ml  14.00  
 
3.503 BANDES DE DRESSEMENT 
Au mortier de ciment, dressement des feuillures  
et faces intérieures de parois au droit des tableaux  
et linteaux   Localisation : Partie en soubassement  
de toutes les baies  
6f0.60      ml  3.60 
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 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
3.504 REALISATION  D’ENDUITS 
Réalisation d’un enduit au mortier bâtard taloché.  
Mise en œuvre suivant DTU et  prescriptions du  
fabricant. Localisation : l’ensemble des murs en relevés  
périphériques, hauteur 0.60 fini, en face extérieure 
51.00x0.30      m2  15.30 
 
3.505 JOINT DE DILATATION VERTICAL 
Dégarnissage de polystyrène, joints verticaux de  
chez TEGO ou similaire, pour isoler chacun  
des joints de dilatation, compris toutes sujétions  
de fixations 
Localisation : suivant nécessité du projet, entre  
existant et extension 2 f (0.60+0.60)  ml  2.40 
 
3.506 PERCEMENT PASSAGE POUR  
LIAISON AVEC EXISTANT 
Recoupement du relevé béton sur la largeur  
du passage de 4.60 m, suivant étude béton  
au présent lot, Création d’un seuil armé,  
finition en béton lissé 
Localisation : Passage entre salle existante  
et extension      ml  4.60 
 
3.6 CANALISATIONS - RESEAUX 
 
3.601 RESEAU  EP. DIAMETRE 120 
Réservation à réaliser en intérieur au niveau  
des pieds de ferme.  
Localisation :  
EP Intérieur en milieu de chéneau  U.  3 

 
3.602 RESEAU  EP. INTERIEUR RENFORCE 
Tuyaux diamètre 315 renforcé pour passage  
d’engin (aquatube). Joints étanches,  
y compris fouilles en tranchées, lit de  
sable d’épaisseur minimale 10cm, grillage  
avertisseur, remblaiement par couche de 20cm  
compactée. La pente retenue pour la réalisation  
du réseau E.P. est de 1%. Le présent lot  
effectuera le raccordement.  
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 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
 
NOTA : les regards extérieurs sont au lot  
terrassements-VRD 
Localisation : réseau sous dallage bâtiment  
(chéneau central) et raccordement au  
réseau principal.    ml   10.50  
 
 
3.603 REGARDS  EP  
Regards préfabriqués avec feuillure, raccords  
étanches avec les tuyaux. Tampon de visite.  
Dimensions 25X25 Etanchéité  du raccordement  
au présent lot. 
NOTA : les regards extérieurs sont au lot 
terrassements-VRD 
Localisation : suivant nécessité du projet,  
à l’aplomb des descentes, dévoiement de regards 
 existants en extrémité      U.        3 
 
 
 
 
 
 
 
   TOTAL H.T. 
   T.V.A. 20.00% 
 
   TOTAL T.T.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
L’entrepreneur est tenu de vérifier l’exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés. 
Il lui appartient librement de les rectifier s’il l’estime nécessaire, après étude du dossier. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des offres. 
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 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
4. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Pour la pose de la charpente, l’Entreprise disposera  
de protections collectives et individuelles (suivant  
sur la coordination en matière de sécurité  
et protection de la santé) 
 
HYPOTHESE DE CALCUL 
Charges permanentes :  
Couverture plaques ondulées  
Surcharges climatiques : 
Neige : Région I  Altitude<200m 
Vent : Région II      site exposé (littoral) 
 
4.1. FERME DE TYPE KERTO 
Les fermes  seront de type lamibois  Kerto  
en panneaux  
d’épicéa contreplaqué (LVL) fabriqué à partir  
de placages de résineux  
. Charpente assemblée en Kerto, comprenant  
arbalétriers, entraits, poinçons, liens et  
contrefiches, compris jambes de force,  
contreventements et toutes sujétions. 
La charpente sera ancrée par des éléments  
métalliques spéciaux traités en double  
galvanisation à fournir au gros œuvre  
(coordination avec le lot gros œuvre pour scellement),  
avec boulons d’ancrage Inox sur les piles du lot gros œuvre 
Dimensionnement suivant exigences du projet.  
L’Entrepreneur s’adjoindra les services d’un  
bureau d’études et sera responsable des  
sections de bois déterminées. 
L’ensemble sera livré peint, une couche de lasure,  
dont la teinte sera définie avant exécution 
NOTA / dans le calcul des fermes il faudra prendre  
en compte la mezzanine suspendue avec  
une surcharge d’exploitation de 350kg au m ² 
Localisation : Ensemble des fermes du  
nouveau bâtiment  adjacent, compris  
suspentes des mezzanines   U.  3 
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 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
4.2 PANNES 
Charpente non assemblée en sapin du Nord,  
ou en système Kerto lamibois suivant étude  
technique à compter au présent lot ; 
Ecartement et sections des pannes suivant  
entraxe ferme et normes pour couverture plaques   
ondulées pour le hangar (entraxe nominale à 1,385 m  
à confirmer par le couvreur), compris contreventement  
de l’ensemble, compris tous accessoires  
pour fixations et finitions. 
Les éléments métalliques d’assemblage  
mis en œuvre seront traités en double galvanisation 
Assurer ventilation dans la chambrée des pannes 
Suivant le positionnement des luminaires,  
des éléments complémentaires seront à mettre  
en œuvre à la demande de l’électricien  
(électricité fait en interne par les ateliers municipaux) 
Compris contreventement par feuillard 
Localisation : Ensemble du projet  
8X20.00 = 160.00    ml  160.00 
 
4.3 CHEVRONNAGE 
sans objet – Couverture en plaques ondulées  
 
4.4 PLANCHE DE RIVE BASSE 
Fourniture et pose d’une planche de rive,  
pour recevoir une gouttière  
Localisation : Façades latérales 
1X20.00     ml    20.00 
 
4.5      OSSATURE CHENEAUX ENCAISSES 
Réalisation d’une ossature  de chéneau encaissé  
en planche de sapin du Nord traité de section 4/200,  
compris fond de chéneau avec pente vers les chutes  
d’eaux pluviales, coupes, et toutes sujétions.  
Dimensionnement suivant localisation 
Localisation : entre les 2 hangars 
1X20.00     ml    20.00 
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 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
 
4.6 OSSATURE BOIS MURS PERIPHERIQUES  
             BATIMENT TECHNIQUE 
Mur Ossature Bois (MOB) 
Fourniture et pose de panneaux ossature bois  
comprenant : 
- les murs ossature bois (MOB) des élévations  
extérieures reposeront sur un relevé  
béton de 0.60m de hauteur étanché par une arase  
et un feutre bitumineux 36s de SIKA ou équivalent  
et d’un joint compressible type compribande de SIKA 
 ou équivalent. 
Barrière anti-termites : Mise en œuvre d’un procédé 
 préventif anti-termites non polluant,  disposé sous la  
totalité des lisses basses. Le termicide doit être greffé 
 au polymère, 
 ce qui le rend non délavable, donc non migrant dans le sol. 

 

- double lisse basse filante en bois massif sapin du Nord  
traité section rectangulaire  fixées par boulonnage sur  
le relevé béton. 
- traverses intermédiaires en bois massif de section  
rectangulaire suivant hauteur, fixées par clouage sur 
les montants verticaux, formant étrésillonage,  
appuis et linteaux de baies. 
- traverse haute filante de bois massif de section  
rectangulaire suivant hauteur fixée par clouage sur  
les montants verticaux et dimensionnée pour la reprise  
des charges et surcharges de la couverture incluse  
dans le présent lot. 
- montants verticaux en bois massif résineux traité,  
entraxe régulier suivant étude spécifique au présent  
lot (maximum 0.60m) 
dimensionnés pour la reprise des charges et  
surcharges de la charpente et de la  couverture  
inclue dans le présent lot. 
Localisation : ensemble des murs en élévation du  
nouveau bâtiment technique accolé 
       m2  195.00 
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     H.T. H.T. 
4.6bis    BARDAGE VERTICAL EN BOIS LASURE  
D’USINE SUR OSSATURE BOIS  
Sur ossature bois ci-dessus 
Exécution d'un bardage comportant: 
.un film pare-pluie continu (écran perméable à la vapeur)  
résistant aux UV conforme à la norme NF P 65-210 
. une ossature en tasseaux classe 3, section 25/45 
(écartement suivant normes et notification du fabricant)  
formant lame d'air ventilée derrière le bardage 
Largeur minimale des tasseaux à la jonction des lames 
 permettant une fixation correcte des deux lames 
Il devra être réalisé un décalage d’un tasseau sur  
deux pour une bonne ventilation et pas d’eau stagnante.  
Sens de pose des tasseaux à réaliser en fonction  
du sens de pose des bardages 
un habillage en bardage de type DOUGLAS  
SIVALBP avec traitement insecticide, fongicide  
et anti-termites. Section : 19 x 122 mm utile couleur 
lasure gris clair d’usine 
Lames à rainure et bouvetage pour assemblages  
en extrémité 
Fixation des lames par vis où pointes annelées  
en acier inoxydable 
 Z 12  CN 1707 répondant à la norme NFA 35-577 
Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2Fixation  
invisible en inox dans la ligne de clouage 
Bavette en tôle acier galvanisé prélaquée filante,  
teinte RAL au choix du maître d'œuvre, venant  
en recouvrement sous la pièce d'appui des baies  
Entourages de baies saillants avec feuillure pour  
arrêt des lames de bardage et gouttes d'eau en  
linteaux compris tapées d'isolation verticales et 
linteau et pièces d'appui. 
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     H.T. H.T. 
 
Compris habillage des retours de  tableaux et des  
linteaux en bardage bois également à suivre le sens  
de pose de référence (horizontal si horizontal, et  
vertical si vertical), cornière d’angle, profil  
encadrement ouverture, profil d’angle sortant  
compris toutes fournitures et pose d'accessoires  
dans la gamme du fabricant 
Tous les bois recevront un traitement préventif 
insecticide et fongicide agréé. 
Grille anti rongeurs en pied de l’ensemble des 
 façades 
La partie basse du bardage sera impérativement  
à 20 cm au-dessus du terrain naturel 
sens de pose : bardage bois à pose verticale sur  
l’ensemble du bâtiment technique 
Localisation : Habillage des façades  
du bâtiment technique  suivant plans 
Compris complément de boisage sur  
sous-bassement maçonné (16.00m²)  m2       211.00 
 
Rive basse      ml        30.50 
 
4.06ter  HABILLAGE DES TABLEAUX  
EN ACIER LAQUE 
Fourniture et pose de rive en profil droit  en acier  
laqué 15/10e, teinte RAL gris graphite 7022 dito  
couverture, compris toutes sujétions pour fixation  
par rivetage 
Localisation : Tableaux avec les ouvertures  
Sans objet – compté ci-dessus       ml  26.60 
 
POUTRES DE TYPE KERTO EXISTANT 
Poutres maitresses en lamibois de type KERTO,  
y compris contreventement et toutes sujétions. 
Dimensionnement suivant exigences du projet.  
L’Entrepreneur s’adjoindra les services d’un bureau  
d’études et sera responsable des sections de bois  
déterminées.Localisation : ensemble des poutres  
maitresses pour le plancher  de la mezzanine 
 du bâtiment  existant    ml         19.50  
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4.7bis PLANCHER  BOIS MEZZANINE EXTENSION 
Les planchers porteurs seront constitués comme suit 
. Mise en œuvre de solives en Sapin du Nord  
rabotées 4 faces, assemblées sur l’ossature porteuse,  
de section et d’entraxe suivant portées,  
compris étrésillonnage 
NOTA / les panneaux CTBH seront chiffrés en variante 
car ils peuvent être mis en place par la commune 
Localisation : mezzanine du bâtiment technique 
       m2     72.00 
 
4.8 POUTRES MAITRESSES DE TYPE KERTO 
             EXISTANT ET POTEAUX 
Poutres maitresses en lamibois de type KERTO,  
y compris contreventement et toutes sujétions.  
Mise en place de poteaux car la structure actuelle  
n’est pas calculée pour reprendre ces efforts. 
Dimensionnement suivant exigences du projet.  
L’Entrepreneur s’adjoindra les services d’un bureau  
d’études et sera responsable des sections de bois  
déterminées. 
Assemblage par éléments métalliques spéciaux  
traités en double, avec boulons d’ancrage Inox  
Localisation :  mezzanine du bâtiment technique  
existant, au-dessus du portail en pignon Nord-Est  
(façade d’accès actuelle) 
 
2f 4.50       ml     9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 

C.C.T.P. -  ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO         C HARPENTE  
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4.8bis PLANCHER  BOIS MEZZANINE BATIMENT EXISTANT 
Les planchers porteurs seront constitués comme suit 
. Mise en œuvre de solives en Sapin du Nord  
rabotées 4 faces, assemblées sur l’ossature porteuse,  
de section et d’entraxe suivant portées, compris  
étrésillonnage 
NOTA / les panneaux CTBH seront chiffrés en variante 
car ils peuvent être mis en place par la commune 
Localisation : mezzanine du bâtiment technique  
existant, au-dessus du portail en pignon Nord-Est  
(façade d’accès actuelle) 
       m2     44.00 
 
4.9  CHEVETRE POUR CHASSIS  
DE DESENFUMAGE                                           U.         1 
 
 
 
   TOTAL H.T. 
   T.V.A. 20.00% 
 
   TOTAL T.T.C. 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
L’entrepreneur est tenu de vérifier l’exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés. 
Il lui appartient librement de les rectifier s’il l’estime nécessaire, après étude du dossier. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des offres. 
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OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E. 
(OBLIGATOIRE)  
 
4.9 PANNEAUX CTBH POUR PLANCHER  BOIS  
 MEZZANINE EXTENSION ET BATIMENT EXISTANT  
 
. Mise en œuvre de 2 épaisseurs de panneaux  
de type CTBH de dimensionnement suivant les  
entraxes de solive, avec en sandwich un panneau  
résiliant complet sur toute la surface de type isorel,  
liège ou similaire conforme à la norme NF EN 13170.  
L’ensemble sera mis en œuvre  suivant norme  
NF P 63-203-1 Planchers en bois ou en panneaux  
à base de bois, CCT et CGM (référence DTU 51-3) 
Dimensionnements à définir par étude d’exécution  
à la charge de l’entreprise 
Le plancher sera fixé dans les solives par vis  
en acier inoxydable annelées nuance 18/10 
 
44.00+72.00      m2 116.00 
 
 
 
                                                      TOTAL H.T. VARIANTE 
                                                      T.V.A. 20.00% 
 
                                                      TOTAL  T.T.C. VARIANTE 
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3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 

 
4.01 COUVERTURE EN PLAQUES ONDULEES 
Procédé de couverture en plaques profilées de fibres-ciment  
(sans amiante) de type PLAQUES ONDULEES FR®  
renforcées à l'aide de fibres organiques synthétiques   
réf. COLORONDE NOIR 
L'assemblage transversal des éléments est réalisé 
 par  recouvrement. 
L'assemblage longitudinal est réalisé par superposition  
des rives de deux plaques contiguës. 
Mise en œuvre sur sur les pannes en bois du charpentier  
par des attaches disposées en sommet d'ondes suivant 
 "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre  
des plaques profilées en fibres-ciment faisant  l’objet  
d’un Avis Technique"  
compris plaques courantes, plaque d’égoût et plaque   
de faitage, raccord d’enveloppe convexe, raccord  
spécifique pour raccord mur/bardage pour appentis,  
et tous les éléments de finitions de type rives,  
faitages, closoirs… 
compris plaques translucides réparties idéalement  
sur 20 % de la surface totale 
La portée maximale entre axes des appuis sera de 1,385 m. 
Les plaques ondulées de type  Eternit ou similaire  
devront bénéficier  d’un Avis Technique du CSTB  
et d’un certificat de marque NF 
Garantie produit 10 ans 
Conforme à la classe C1X de la norme NF EN 494 
Répond aux exigences de la norme NF EN 15057- 
octobre 2006 
Localisation :  
Ensemble du Bâtiment neuf accolé à l’existant       
207.00-41.40       m2       165.60 
 
 
Plaques translucides     m2        41.40 
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4.01bis  FAITAGE VENTILE 
Fourniture et pose d’un faitage ventilé en acier laqué 15/10e, 
 teinte RAL gris graphite 7022 dito couverture, compris  
toutes sujétions pour fixation par rivetage 
Localisation : extension     ml       20.00 
 
4.02 CHENEAU 
Chéneau autoportant en acier galvanisé 15/10e,  
pose à dilatation libre, dimension minimum 300/250  
profilés à la demande, compris closoirs, talons,  
moignons, naissances de descente d'EP, joints  
d'étanchéité, joints de dilatation, façon de pente  
et toutes sujétions. Réalisation d’un trop plein sur 
 chéneau à compter au présent poste suivant normes  
en vigueur, compris trop plein 
Localisation : entre le hangar actuel, et la partie  
latérale de l’extension 
        ml       20.00 
 
Trop plein       U.  2 
 
4.03  GOUTTIERES PVC ½ RONDES NOIRES 
Fourniture et pose de gouttière en PVC type NICOLL,  
profil ½ ronde, dimensionnement suivant surface  
de la couverture et débit d’évacuation des eaux  
pluviales teinte noire dito descentes, compris 
fixations, compris naissance de descente d'EP,  
joints d'étanchéité, joints de dilatation,  
Localisation : ensemble des gouttières du projet 
        ml       20.00 
 
4.04 DESCENTE D'EAUX PLUVIALES NOIRES 
Tuyaux de descente en PVC type NICOLL,  
diamètre 100mm, teinte noire dito gouttières,   
compris colliers à scellement, fixations, dauphin  
en PVC renforcé en pied de descente  
Pénétration des descentes sur regards du maçon  
Localisation : toutes les descentes 
        ml       19.50 
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4.05 BARDAGE  BAC ACIER  
ET OSSATURE PORTEUSE 
Support :  Ossature bois du charpentier 
Bardage extérieur : en bac acier prélaqué de chez  
Arval Arcelor Mittal ou de qualité équivalente et similaire,  
Gamme Parements de façade  teinte gris anthracite  
dito portail de garage (coordination avec le menuisier   
extérieur)  suivant localisation  
épaisseur 75/100 pliée pose suivant DTU sur ossature  
secondaire à compter au présent poste 
Structure secondaire au présent lot : 
Ossature porteuse par lisses verticales et  
horizontales fixées sur ossature MOB à chiffrer  
et à réaliser à ce poste également  
Finitions : fourniture et pose de tous accessoires  
Tous les couronnements (coiffe AV CA) d'acrotère,  
larmiers AF BL en bas de bardage, encadrement  
de baie et profils d'angles verticaux et horizontaux  
seront donc ceux du fabricant de teinte identique  
au bardage 
Localisation : suivant schéma des façades  
au-dessus des portes sectionnelles   m2     6.00 
 
4.06 RIVES VERTICALES ET HORIZONTALES 
             EN ACIER LAQUE LARGEUR 0.50m 
Fourniture et pose de rive en acier laqué 15/10e,  
teinte RAL gris graphite, compris toutes sujétions  
pour fixation par rivetage 
Coordination avec le lot charpente pour le détail de 
liaison avec les bardages bois 
Localisation : rives verticales et horizontales des  
panneaux de bardage bois 
2 f 20.00+20.00+12.30     ml       72.30 
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4.07 DEPOSE BAC ACIER EXISTANT POUR  
 PASSAGE ENTRE LES 2 BATIMENTS 
Dépose du bac acier, peau extérieure pour le passage  
entre les 2 bâtiments ( 4.60 m de large ), compris  
dépose  des lisses horizontales de l’ossature  
métallique existante, et reprise des  angles   
par profil de finition en tôle d'acier prélaquée,  
évacuation des matériaux non réutilisés, et  
toutes sujétions pour finition parfaite et soignée.. 
Vérification par bureau d’étude métallique du  
contreventement à compter au présent poste   m²      16.00 
 
4.09 SKYDOME POUR DESEMFUMAGE 
Fourniture et pose d’un skydome pour désenfumage  
, compris système de déclenchement  
certifié NF – Exutoire de désenfumage ( marquage CNMIS) 
Mise en œuvre conforme aux exigences de la NF S 61-932 
Ouverture de la fenêtre de toit par vérins permettant  
une ouverture à 90° du cadre mobile dans sa positio n  
désenfumage.  Isolation thermique par l’extérieur 
 par laine de roche de 30mm à forte densité,  
Dôme en métacrylate opalescent double paroi,  
grille anti-chute, raccord sur couverture existante 
Mise en place de la commande par câble sous tube  
sur un boîtier principale compris toutes sujétions.  
NOTA : l’implantation de la commande de désenfumage  
devra être précisée par le bureau de contrôle  
Localisation  et dimensionnement :  
à confirmer par le bureau de  contrôle 
Dimension 1.00m/1.00m     U.  1 
 
 
   TOTAL H.T. 
   T.V.A. 20.00% 
 
   TOTAL T.T.C. 
 
NOTE IMPORTANTE 
L’entrepreneur est tenu de vérifier l’exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés. 
Il lui appartient librement de les rectifier s’il l’estime nécessaire, après étude du dossier. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des offres. 
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                          MENUISERIES   

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
4. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
4.101    PORTAIL SECTIONNEL 
Type de porte : Porte sectionnelle en acier  
galvanisé à double parois, 
: - finition lisse : design sans nervures, nervures larges,  
- finition Satin dark grey en sans nervures  
et nervures larges –  
Tablier : panneaux sandwich d’épaisseur 45 entre  
deux faces en tôle d’acier galvanisé.  
Motorisation par moto-réducteur monophasé.  
Finition laquée RAL 7016  à compter  
au présent poste 
- Commande de la porte par : télécommande radio  
et contacteurs à clef 
- extension pour feu rouge / vert. 
- extension de télégestion (visualisation à distance  
des états, défauts, cycles…). 
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer la pose,  
les réglages et le scellement de ses ouvrages.      
- Mise en service, assistance et contrat de maintenance 
.Dimensions utiles :   4.00 m / 3.50              
Localisation : en pignon de part et d’autre  
du nouvel atelier (2 unités)    U.  2 
 
4.102   PORTE OUVRANT A LA FRANCAISE A UN VANTAIL  
Bloc porte métallique à 1 vantail ouvrant  
à la française comprenant : 
Bâti huisserie en acier galvanisé 20/10e+ primaire  
Seuil, joint en fond de feuillure et bavette en seuil  
recouvrant le relevé. 
Rejet d’eau en partie basse de l’ouvrant. 
Ferrage comprenant par  paumelles en acier  
(dimensions suivant exigences),  
Poignée métallique soudée 
serrure de sûreté à 1 point à pêne sortant condamné  
à clé à l’aide d’un cylindre de sûreté de chez JPM . 
L’ensemble des ouvrages acier seront galvanisés  
à chaud puis thermolaqué au présent poste 
Dimensions : côtes en tableau 1.00/2.15 
Localisation : pignon Sud-Ouest extension 
       U.  1 
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                          MENUISERIES   

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
4.103 PORTAIL COULISSANT MANUEL  
             POUVANT ETRE MOTORISE 
Portail coulissant en aluminium   largeur 5.00  -  
hauteur 2.00 
Laqué vert dito existant 
Portail acier coulissant industriel manuel  
pouvant être motorisé  
avec colonne technique, avec portique de réception  
120x120x3, rail scellé sur longrine du gros œuvre.  
Remplissage par barreaudage vertical...).  
Dimensions utiles :    5.00X 2.00 hr.    
Localisation : en limite de propriété Nord-Ouest 
       U.  1 
 
 
   TOTAL H.T. 
   T.V.A. 20.00% 
 
   TOTAL T.T.C. 
 
NOTE IMPORTANTE 
L’entrepreneur est tenu de vérifier l’exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés. 
Il lui appartient librement de les rectifier s’il l’estime nécessaire, après étude du dossier. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des offres. 
 
OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E. 
(OBLIGATOIRE)  
 
4.103bis MOTORISATION DU PORTAIL COULISSANT 
 
Motorisation  avec colonne technique,  
Compris automatisation avec fins de course  
inductives compris  programmation des émetteurs  
et  télécommandes. 
Localisation :portail sur rue 
 
 
                                                      TOTAL H.T. VARIANTE 
                                                      T.V.A. 20.00% 
 
                                                      TOTAL  T.T.C. VARIANTE 
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                          METALLERIE   

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
 
4. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
4.301 –  ESCALIERS METALLIQUES 
Fourniture et pose d’un escalier métallique avec 
 marches en tôle emboutis stopnet de type Gantois  
ou similaire compris structure support, composé de :  
Poutres métalliques support de palier type UPN,  
fixations sur poteaux métalliques,  
Limons - Limons support de l’escalier composé  
de 2 profilés type UPN ou UAP, avec platines  
de fixations présoudées à chaque extrémité,  
y compris cornières de support pour marches  
métalliques,  
Marches - Ossature support de marches et  
paliers en profils métalliques,  
Marches en tôle emboutie R12 stopnet de type  
Gantois ou similaire, avec nez antidérapant,  
Palier  avec le même traitement 
L’ensemble fixé sur profilés porteurs de palier,  
compris adjonction de profilé support si nécessaire,  
compris toutes sujétions de  
 
L’ensemble des ouvrages métalliques seront  
galvanisés à chaud. 
Emmarchement : 1.00 utile  -   Giron : 0.30    -     
Hauteur des marches : 0.16 
Localisation : Bâtiments Techniques –  
Accès à la mezzanine 
1 unité dans l’existant  
(nouvelle mezzanine crée)   
avec un palier d’arrivée en complément   
à compter au présent poste  
(avec quartier tournant)   l’ensemble  U.  1 
 
1 unité dans le nouveau bâtiment   
avec un palier d’arrivée en complément   
à compter au présent poste  l’ensemble  U.  1 
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                          METALLERIE   

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
4.301bis –  GARDE-CORPS ESCALIER  
                       METALLIQUE ET PALIER 
                   (de part et d’autre des escaliers ci-dessus,) 
Garde corps - montants verticaux en fer plats fixés par  
platines sur limons type UPN, - remplissage entre  
montants par lisses, lisse haute diamètre 42 mm  
formant main courante, Garde-corps métallique à  
barreaudage vertical rampant parallèle au limon,  
hauteur 1.01ml en partie droite et 0.90 en partie  
rampante, écartement < 11cm,  
dimensionnement de l’ensemble des éléments suivant  
la norme NF P 01 012, dimension des  garde-corps,  
et aux règles de sécurité relatives à la dimension  
des garde-corps et des rampes d’escalier (juillet 1988) 
L’ensemble des ouvrages métalliques seront galvanisés  
à chaud. 
Localisation : Bâtiments Techniques – Accès à  l’étage 
1 unité dans l’existant (nouvelle mezzanine crée) 
1 unité dans le nouveau bâtiment 
Soit 2 f 5.50      ml  11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
   TOTAL H.T. 
   T.V.A. 20.00% 
 
   TOTAL T.T.C. 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
L’entrepreneur est tenu de vérifier l’exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés. 
Il lui appartient librement de les rectifier s’il l’estime nécessaire, après étude du dossier. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après la remise des offres. 
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO                          METALLERIE   

 
 N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.    PX. UNI      TOTAL 
     H.T. H.T. 
 
OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E. 
(OBLIGATOIRE)  
 
4.301ter   GARDE-CORPS MEZZANINE 
Garde corps - montants verticaux en fer plats  
- remplissage entre montants par lisses, lisse haute  
diamètre 42 mm formant main courante,  
Garde-corps métallique à barreaudage vertical  
, hauteur 1.05ml écartement  
< 11cm, dimensionnement de  
l’ensemble des éléments suivant la norme NF P 01 012,  
dimension des  garde-corps, et aux règles de sécurité  
relatives à la dimension des garde-corps (juillet 1988) 
L’ensemble des ouvrages métalliques seront galvanisés 
 à chaud. 
Dimensions - selon plan. Pose - A la charge  
du présent lot, compris sujétions de transport depuis  
atelier, manutention, levage, adaptations, raccords  
de finition, fixation par chevilles haute adhérence 
Localisation : Mezzanine nouvelle crée dans  
l’existant, et ensemble du linéaire de la mezzanine  
de l’extension  18.55+10.50(compris palier    
       ml  29.05 
 
 
 
                                                                     TOTAL H.T. VARIANTE 
                                                      T.V.A. 20.00% 
 
                                                      TOTAL  T.T.C. VARIANTE 
 
 
 


