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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO TE RRASSEMENTS - VRD

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
NOTA : la cl6ture sera déposée par le personnel
des ateliers municipaux

3.1 TERRASSEMENT

NOTA : les terrassements seront traités forfaitairement
par I'entreprise. Au moment de I'ouverture des fouilles,
I'entreprise avertira le bureau de contréle

3.100 DECAPAGE DU REVETEMENT

DU CHEMIN LATERAL

Apres sciage, décapage a I'engin et évacuation a la
décharge de la partie en enrobé de la cour.

Localisation :
sous une partie de I'emprise du batiment
22.00x5.50 m2 121.00

3.101 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

ET REGALAGE

Décapage a I'engin, mise a dépbt a proximité des

terres réutilisées, et évacuation des terres excédentaires
Localisation : Au droit du projet avec une

surlargeur de 1.00 ml.

(sous l'autre partie du batiment) m2 121.00

3.102 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE
Dans terrain de toute nature pour plate-forme
sous dallage. Les formations de couverture ne
pourront en aucun cas servir d'assise de dallage.
Elles devront étre entierement décapées et
substituées par un matériau de carriere
compacté. La compacité des plates-formes

sous dallage devra étre vérifiée par des essais

a la plaque.
Localisation : Au droit du projet avec une
surlargeur de 1.00 ml. m2 242.00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

3.103 TERRASSEMENTS EN RIGOLES
sans objet — Reéalisé par le lot GROS EUVRE

3.104 REMBLAIEMENT

Intérieur sur semelles et extérieur le long des

murs périphériques par couches successives

de 20cm y compris compactage,

Localisation : batiments, et mur de soutenement
42.00x1.00x0.60 m3 25.20

3.105 TERRASSEMENT BUTTE ACCES NORD-OUEST
OUEST- MERLON

Terrassement dans terrain de toute nature pour enlévement
de la butte actuelle existant au Nord-Ouest de la parcelle,
compris terrassement pour création d’'un merlon en limite
de propriété a compter au présent poste

Localisation : en partie Nord-Ouest du terrain

m2 400.00
3.2 RESEAUX
3.301 CANALISATIONS EN TRANCHEE
Fourniture et pose des canalisations
d'évacuations dans le sol.
Réseau séparatif. Canalisation de section
a déterminer par I'entreprise.
Réalisation des terrassements nécessaires
et évacuation des terres en exces. . L’ensemble

3.202 RESEAU EP
La réalisation d’'un réseau EP avec récupération
pour partie des eaux de toiture et des eaux de
ruissellement.Le diamétre des canalisations sera
adapté auxbesoins de récupération des eaux de toiture
et des eaux de ruissellement ainsi qu’'a la
nécessité de leur évacuation vers 'exutoire.
L’entrepreneur devra le raccordement du réseau
vers les exutoires de la commune.
La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur
de couleur correspondante au réseau mis en place.
Prévision : raccordement sur réseau existant

mi 15.00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL

H.T. H.T.

3..202BIS REGARDS
Création de terrassement dans le sol, évacuation
des gravats et des terres pour permettre la réalisation
de regards. Dimensions des regards en fonction
de la profondeur et diametre de canalisation.
Regards de branchement :
diam. 400 mm ou 800 mm.
Profondeur : suivant étude a charge de I'entreprise.
Réalisation de regard préfabriqué comprenant :
Fouilles complémentaires.
Radier en béton armé de 0.30 m d'épaisseur.
Cunette préfabriquée
Passage des canalisations. Facon des joints au mortier.
Tampon rond en fonte série chaussée.
Remblaiement
._Localisation : en pied de descente EP u. 2
3.203 TRANCHEE ET FOURREAUX
Tranchée pour fourreaux de raccordement
du portail. Conformément aux indications
portées sur les documents graphiques,
Réalisation de tranchées recevant les différents
branchements
Compris fourniture et pose des différents fourreaux.
Réalisation des terrassements nécessaires
et évacuation des terres en exces.
Compris enrobages remblais et toute sujétion, coudes...
Compris chambre de tirage en extrémité
Compris remblais et damage.
Fourniture & pose de grillages avertisseurs
au droit des différentes canalisations.
Compris pénétration
Référence : » Fourreau pour électricité : 2 fourreaux
Localisation : « liaison avec portail Nord-Ouest

ml 30.00

3.204 PLAN DE RECOLEMENT

Etablissement des plans de récolement aprés

travaux de VRD sur 2 exemplaires papier et un CD

Prévision : apres travaux d’assainissement u. 1
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

3.205 NETTOYAGE DES ABORDS

Nettoyage des abords et remise en parfait état

en fin de chantier Localisation : En périphérie

du projet, compris parkings, estimation

3.3 AMENAGEMENT DES ABORDS
3.301 TERRASSEMENTS ACCES, CIRCULATIONS
ET PARKINGS
Terrassement pour la voie acces en angle
Nord-Ouest, les circulations en périphérie des 2
batiments (existant et extension latérale) et les parkings,
compris évacuation des terres excédentaires,
empierrement, compactage, finition par stabilisé
renforcé, compris toutes sujétions.
Localisation : acces, circulations et parkings

m2 1100.00

3.302 AVALOIR

Fourniture et pose d’avaloir fonte, a grille carrée
200/200, débit 1.4 I/s minimum, conforme au groupe 2,
classe B125 (zones piétonnes, aire de stationnement

et parking) et a la norme EN 124, compris dalle de
répartition, tampon fonte et regard PEHD. Lors du
scellement la partie supérieure de la platine devra
affleurer, voir étre légerement plus basse que le sol fini.
Localisation : parkings

L’ensemble U3

3.303 SEPARATEUR A HYDROCARBURES
Fourniture et pose d’'un séparateur a hydrocarbures,
devant permettre un rejet inférieur a 100mg/I
ensemble monobloc a parois en béton armé de forte
épaisseur compris terrassements, et remblaiement
soigné apres pose ( par couches successives de sable)
Le tampon de visite devra étre toujours accessible

( adjonction de rehausses si nécessaire)

compris raccordement par manchons, diffuseur
d’entrée permettant la tranquillisation des eaux,
équipement de sortie siphoide avec fermeture
automatique des que la zone de rétention des
hydrocarbures est saturée. Mise en service et
premier contrdle au présent lot

Localisation : En partie Sud-Est du Batiment existant

PX. UNI
H.T.

L’ensemble U1

TOTAL
H.T.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

3.304 CANIVEAU A GRILLE ET PIEGE A EAU
Terrassement dans sol de toute nature.

Caniveau préfabriqué de 200 ou similaire,

compris semelle BA, pose suivant DTU

et recommandations du fabricant, raccordement
sur réseau d’eaux pluviales. Finition par grille fonte
pour passage de véhicule

Localisation : pour 'ensemble du projet suivant
nécessité du projet si contre-pente devant les portes

mi 6.00
3.305  MISE A NIVEAU DES TAMPONS
Fourniture et pose de rehausse béton pour
mise a niveau des tampons
Localisation : suivant nécessité du projet Provision

3.306 BORDURE BETON

Fourniture et pose de bordure béton de part

et d’autre de la voirie Localisation : bordure béton

entre enrobé et partie engazonnée mi 95.00

3.307 REPRISES EN ENGAZONNEMENT
Sans objet . Réalisation par les ateliers municipaux

TOTAL H.T.
T.V.A. 20.00%

TOTALT.T.C.

NOTE IMPORTANTE

L’entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés.
Il lui appartient librement de les rectifier s'il I'estime nécessaire, aprés étude du dossier.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apres la remise des offres.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E.
(OBLIGATOIRE)

3.308 VOIRIE VEHICULE — PARKING — EN ENROBE
Sur l'arase classée en PST2/ AR1 apres traitement

a la chaux ou drainage, la couche de forme pourra

étre constituée soit d’'une couche de matériaux

classée D31 ou D21 de provenance extérieur

sur une épaisseur de 0.50 mise en ceuvre en

2 couches successives. Aprés réalisation des
terrassements et mise a niveau des fonds de forme.
Réalisation d’une plate-forme PF 2 par matériaux d’apport.
Fourniture & pose de grave traitée compactée.

Réalisation de la finition de voirie constituée de :

* une couche d’enrobé noir du type mince a texture
ouverte (R.M.T.O.).

L’enrobé sera cylindré avec les machines appropriées.
L’ensemble des surfaces seront planes et lisses avec
pente réguliére sans étre inférieure 0,5 cm/m.

La régularité des surfaces sera conforme aux normes en vigueur.
Localisation : acces, circulations et parkings

m2 1100.00

TOTAL VARIANTE H.T.
T.V.A. 20.00%

TOTAL VARIANTE T.T.C.

NOTE IMPORTANTE

L’entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des avant-métrés qui lui sont proposeés.
Il lui appartient liborement de les rectifier s’il 'estime nécessaire, aprés étude du dossier.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apres la remise des offres.
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GROS OEUVRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de Gros-CEuvre comprennent les prestations
prévues dans les documents de l'article 1 ci-dessus.
Font également partie des travaux:

-Les études d’exécution et plans d’exécution nécessitant
I'intervention d’un ingénieur béton (ses études et plans
seront soumis a l'architecte pour visa)

-L'installation du chantier

-L'implantation des ouvrages extérieurs

-Les ouvrages en fondations nécessaires pour les
aménagements extérieures

-Les réseaux sous batiment

-Les ouvrages en maconnerie, béton armé, tous

les coffrages, toutes les armatures et treillis soudés
nécessaires

-Les réservations pour les autres corps d'état.

-Les essais en cours de chantier et ceux préalables

a la réception

-L'enlevement de tous les gravats, déchets, débris

et emballages résultant des travaux.

-La signalisation du chantier sur la voie publique
-L’installation et I'entretien de la cloture de chantier
-La gestion du compte prorata

-L'entretien des ouvrages durant la période de garantie
Par ailleurs, 'ensemble des documents dressés pour
cette réalisation constitue un tout indissociable

dont I'entrepreneur doit avoir pris connaissance

avant la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir
en aucune maniere d’un manque de précisions sur

les limites des prestations pour ne pas exécuter
I'ensemble des travaux de son lot.

PX. UNI
H.T.

TOTAL
H.T.
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GROS OEUVRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 INSTALLATION ET GESTION DU CHANTIER

3.100 INSTALLATION DE CHANTIER
- sanitaire chantier (1WC , 1 lavabo)
- des vestiaires

- un local pour réunion

- Branchements de:

Jigne téléphonique

.alimentation en eau

.alimentation électrique

-Un panneau de chantier

-Une clbture de chantier

Benne a ordures:

L’ensemble de ce poste satisfera

aux exigences

stipulées dans le PGCSPS. ensemble vaut

3.101 COMPTE PRORATA —

DEPENSES COMMUNES

La gestion du compte prorata

est a la charge du présent lot. estimation

3.102 ETUDES BETON

Réalisation des études d’exécution et des plans
d’exécution nécessitant I'intervention d’'un
ingénieur béton a compter au présent lot.

(ces études et plans seront soumis a l'architecte
et au contréleur technique pour visa)

ensemble  vaut

PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

10
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GROS OEUVRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

NOTA : les terrassements et fondations seront
traités forfaitairement par I'entreprise

3.200 IMPLANTATION - NIVEAU

Plan et altimétrie dressés par un géometre expert
agréeé, honoraires au présent lot. Un PV
d’'implantation sera a remettre. Mise en place

de chaises d'implantation, tracages des fouilles
au platre. Un point de niveau fixe par batiment,
sera matérialisé par une borne bétonnée et sera
conservée pendant toute la durée du chantier.

Un trait de niveau a la cote de 1.00 ml du sol fini
sera traceé sur tous les murs et support

en élévation.

Emprise au sol 200.00 m2 au total ensemble  vaut

3.201 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
sans objet — Réalisé par le lot TERRASSEMENTS - VRD

3.202 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE
sans objet — Livraison des plates-formes par
le lot TERRASSEMENTS - VRD

3.203 TERRASSEMENTS EN RIGOLES

Dans terrain de toute nature jusqu’a rencontre

du bon sol pour semelles filantes, isolées,

massifs sous poteaux,

avec ancrage de 0.30m au minimum dans le bon sol,
compris dressement des parois et fonds, épuisement
et pompage des nappes aquiféres et blindages

si nécessaire, sections suivant emplacement

et étude béton. Mise a déepot a proximité des terres
extraites pour remblai dans la limite du chantier.
Evacuation des terres excédentaires.

Se référer aux sondages suivant rapport d’étude
géotechnique d’ECR Environnement de Juillet 2016
NOTA : prendre en compte les sujétions par rapport
au batiment existant et a ces fondations existantes
Localisation : extension,

et portail coulissant sur rue (de 5.00m)

(60.00+11.00)x0.30x0.60 m3 12.78

PX. UNI
H.T.

TOTAL
H.T.

11
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

3.203bis TERRASSEMENTS POUR MASSIES
Dans terrain de toute nature jusqu’a rencontre du
bon sol pour massifs recevant les portiques

de charpente métallique, compris dressement

des parois et fonds, épuisement et pompage des
nappes aquiferes et blindages si nécessaire,
sections suivant emplacement et étude béton.

Mise a dépot a proximité des terres extraites

pour remblai dans la limite du chantier.

Evacuation des terres excédentaires.

Localisations : en pied de ferme
(6)x1.00X1.00X1.00 m3 6,000

3.204 REMBLAIEMENT
Lot VRD

3.3 FONDATIONS
Les ouvrages de fondations seront traités forfaitairement
par I'entreprise

3.300 BETON DE PROPRETE

Sous tous les ouvrages, en fond de fouilles,

béton de propreté dosé a 250 Kg/m3,

épaisseur 0.05m environ suivant le niveau

du sol d’assise, le béton de propreté devra

déborder d’au moins 0.10m

Localisation : ensemble des fonds de fouilles

(60.00) x0.05x0.60+(6)x1.00X1.00X0.10 m3 2,400

3.301 SEMELLES FILANTES, MASSIFS
Semelle de fondations en B.A. dosé a 350 Kg/m3,
coulé en pleines fouilles y compris coffrage

et armatures, acier en attente avec extrémités croisées
La profondeur minimum d’encastrement assurera
la protection contre le gel.

Localisation : Toutes les semelles, massifs sous
pieds de ferme de I'extension, compris mur

de soutenement, socle d’escalier et portail
coulissant sur rue (de 5.00m)

(60.00) x0.25x0.60 +11X0.30X0.60

12



+6)x1.00X1.00X0.90 m3 16.980

C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO

GROS OEUVRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

3.302 MISE A LA TERRE
Pose en fond de fouilles de cuivre nu
fourni par le lot électricité. 'ensemble

3.4 INFRASTRUCTURE

3.400 MASSIES DE_ SOUTENEMENT

Béton banché dosé, coulé en coffrage, compris
ferraillages spéciaux, dimensionnement suivant
étude béton armé. Scellement des crosses du
charpentier

Suivant descentes de charges établies par le bureau
d’étude du charpentier

Etude béton armé a compter au présent lot.
Localisation : massifs de soutenement pour

reprise de charges des fermes,

compris assise pour I'escalier uU. 8

3.401 SOUBASSEMENT

Soubassement en magonnerie d’agglo semi-plein
alvéolaire 20/20/40, hourdés au mortier de ciment,
et comprenant l'incorporation d’un dispositif
interdisant toute remontée d’humidité, compris
toutes réservations pour les autres corps d’état,
calfeutrement et reconstitution des états de
surface aprés les incorporations des autres lots
Localisation : I'ensemble des murs de
soubassement du projet (murs périphérigues)
(60.00-8.00) x0.60 m2 31.20

3.401bis  LONGRINES

Longrines en béton armé dosé a 350Kg/m3, section

suivant études béton armé, y compris coffrage

et armatures

Localisation : suivant nécessité du projet,

si option technique différente retenue en

remplacement des soubassements (murs périphériques),
compris longrine béton pour portail de 5m

(soit 10,50 de longrine)

2fx4.00 (portails) + 10.50 mi 18.50

PX. UNI
H.T.

TOTAL

H.T.

13
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GROS OEUVRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

3.402 ARASE ETANCHE

Coupure de capillarité a 0.15m au-dessus du niveau

du sol définitif le plus haut et au-dessus du chainage

par chape de mortier d’au moins 2cm d’épaisseur

dosé a 600 Kg de ciment par m3 de sable sec 0/3,

additionné d’un produit hydrofuge.

Localisation : sur tous les murs de soubassement

52 X0.20 m2 10.40

3.403 PROTECTION DES PAROIS ENTERREES

Apres ragréage et rebouchage de tous les trous,

facon de cunette en pied des murs de soubassement

a la rencontre des semelles, exécutée au mortier

de ciment hydrofugé,

Localisation : Tous les murs enterrés

(40.00) x0.60 m2 24.00

3.404 DALLAGE SURFACE

Exécution d’'un dallage sur terre-plein comprenant :
.Hérisson de pierres calibrage 30/40, épaisseur
aprés compactage 0.30m minimum, et complément
suivant nécessité pour volumes correspondants
aux cotes du niveau a obtenir,

.fermeture par lit de sable 0.05m,

film polyéthyléne armé 200, recouvrement

de 0.30m des lés, remonté en rives,

.réalisation d’'une forme en béton armée,

épaisseur suivant étude BA (épaisseur

minimum 13cm) y compris armatures 2Kg/mz2,
treillis soudé, compris planelles périphériques

. Joints de fractionnement suivant normes en vigueur,
positionné le plus possible au niveau des cloisonnements.
finition surfacée, surcharge de 400Kg/m?2

NOTA : L’ensemble des réservations

seront a passer dans le dallage avant sa fermeture
(coordination avec les lots électricité et plomberie)
Niveau fini équivalent au niveau actuel

Localisation : ensemble de I'extension

m2 200.00

PLANELLES ml 60.00

PX. UNI
H.T.

TOTAL

H.T.

14
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GROS OEUVRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL

3.405 BETON BANCHE OU MACONNERIE
DE BLOCS DE BETON type STEPOC

Béton banché dosé a 350 Kg/m3, coulé en
coffrage & parements courants, ou magonnerie
de bloc de parpaing de 20 pleins, comprenant
I'incorporation d’un dispositif interdisant toute
remontée d’humidité, compris toutes
réservations pour les autres corps d’état,
calfeutrement et reconstitution des états de
surface aprées les incorporations des autres
lots, suppression des baléevres, reprises des
épaufrures et des irrégularités du béton,

treillis soudé suivant études béton armé
Localisation : I'ensemble des murs en

relevés périphériques, hauteur 0.60 fini

pour le nouveau batiment technique,

mur de soutenement

(60.00-9.00)x0.60 m2

3.405bis MACONNERIE DE BLOCS DE BETON DE 20
20/20/50 hourdés au mortier de ciment, joints
parfaitement remplis en montant la magonnerie,

creux suivant emplacement.

Localisation : murs de refends support de la

mezzanine existante m2

3.406  CHAINAGE EN BETON ARME

Dosé a 350Kg/m3, 20/20 suivant

plans béton armeé, y compris coffrage et armatures
65Kg/m3, chainage rampant

Localisation : sur les tétes de mur

60.00-9.00 =51.00x0.20x0.20 m3

3.407 POUTRES

Dosé a 350Kg/m3, section suivant études béton armée,
y compris coffrage et armatures 100Kg/m3,
Localisation : suivant nécessité du projet

( supports mezzanine existante) mi

H.T. H.T.

41.40

14.10

2.040

9.50

15
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

3.407 PV POUR RAIDISSEUR D’ANGLE

Poteaux chainage dans angles, armatures 100 Kg/m3
Localisation : dans tous les angles

et suivant études béton.

12x0.60 mi 7.20

3.408 JOINT DE DILATATION EN SOL

joints de dilatation en sol, compris toutes sujétions

de fixations

Localisation : suivant nécessité du projet,

entre existant et extension et suivant normes

pour recoupement de grandes surfaces

20.00+3f10.00 mi 50.00

3.5 OUVRAGES DIVERS - FINITIONS

3.501 PENETRATIONS DIVERSES

Sont prévues au présent lot toutes les pénétrations
nécessaires au passage des fourreaux

EDF/GDF/PTT /EV/EU/EP, I'entrepreneur

devant se mettre en rapport avec les entreprises
concernées par ces différentes traversées

Prévision : suivant exigence du projet ensemble

3.502 SEUILS

Seuil en béton moulé, non saillants, légerement

armé, avec facon de pente et finition par enduit

ciment lissé, nez arrondi, coordination avec le lot

menuiseries extérieures, seuil < a 2cm pour

acces handicapéLocalisation : Toutes les portes

et portail coulissant sur rue

(de 5.00m) avec semelle pour rail

2f 4.00+1.00+5.00 mi 14.00

3.503 BANDES DE DRESSEMENT

Au mortier de ciment, dressement des feuillures

et faces intérieures de parois au droit des tableaux

et linteaux Localisation : Partie en soubassement

de toutes les baies

6f0.60 mi 3.60
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO GROS OEUVRE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

3.504 REALISATION D’ENDUITS

Réalisation d’un enduit au mortier batard taloché.

Mise en ceuvre suivant DTU et prescriptions du

fabricant. Localisation : 'ensemble des murs en relevés
périphériques, hauteur 0.60 fini, en face extérieure

51.00x0.30 m2 15.30

3.505 JOINT DE DILATATION VERTICAL
Dégarnissage de polystyrene, joints verticaux de
chez TEGO ou similaire, pour isoler chacun
des joints de dilatation, compris toutes sujétions

de fixations
Localisation : suivant nécessité du projet, entre
existant et extension 2 f (0.60+0.60) ml 2.40

3.506 PERCEMENT PASSAGE POUR

LIAISON AVEC EXISTANT

Recoupement du relevé béton sur la largeur

du passage de 4.60 m, suivant étude béton

au présent lot, Création d’un seuil armé,

finition en béton lissé

Localisation : Passage entre salle existante

et extension ml 4.60

3.6  CANALISATIONS - RESEAUX

3.601 RESEAU EP.DIAMETRE 120

Réservation a réaliser en intérieur au niveau

des pieds de ferme.

Localisation :

EP Intérieur en milieu de chéneau u. 3

3.602 RESEAU EP. INTERIEUR RENFORCE
Tuyaux diamétre 315 renforcé pour passage
d’engin (aquatube). Joints étanches,

y compris fouilles en tranchées, lit de

sable d’épaisseur minimale 10cm, grillage
avertisseur, remblaiement par couche de 20cm
compactée. La pente retenue pour la réalisation
du réseau E.P. est de 1%. Le présent lot
effectuera le raccordement.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

NOTA : les regards extérieurs sont au lot
terrassements-VRD

Localisation : réseau sous dallage batiment

(chéneau central) et raccordement au

réseau principal. mi 10.50

3.603 REGARDS EP

Regards préfabriqués avec feuillure, raccords

étanches avec les tuyaux. Tampon de visite.

Dimensions 25X25 Etanchéité du raccordement

au présent lot.

NOTA : les regards extérieurs sont au lot

terrassements-VRD

Localisation : suivant nécessité du projet,

a I'aplomb des descentes, dévoiement de regards

existants en extremité U. 3

TOTAL H.T.
T.V.A. 20.00%

TOTALT.T.C.

NOTE IMPORTANTE

L’entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés.
Il lui appartient librement de les rectifier s'il 'estime nécessaire, aprés étude du dossier.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apres la remise des offres.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Pour la pose de la charpente, I'Entreprise disposera
de protections collectives et individuelles (suivant
sur la coordination en matiéere de sécurité

et protection de la santé)

HYPOTHESE DE CALCUL

Charges permanentes :

Couverture plaques ondulées

Surcharges climatiques :

Neige : Région | Altitude<200m
Vent : Région Il site expose (littoral)

4.1. FERME DE TYPE KERTO

Les fermes seront de type lamibois Kerto

en panneaux

d’épicéa contreplaqué (LVL) fabriqué a partir

de placages de résineux

. Charpente assemblée en Kerto, comprenant
arbalétriers, entraits, poincons, liens et

contrefiches, compris jambes de force,
contreventements et toutes sujétions.

La charpente sera ancrée par des éléments
meétalliques spéciaux traités en double

galvanisation a fournir au gros ceuvre

(coordination avec le lot gros ceuvre pour scellement),
avec boulons d’ancrage Inox sur les piles du lot gros ceuvre
Dimensionnement suivant exigences du projet.
L’Entrepreneur s’adjoindra les services d’un

bureau d’études et sera responsable des

sections de bois déterminées.

L’ensemble sera livré peint, une couche de lasure,
dont la teinte sera définie avant exécution

NOTA / dans le calcul des fermes il faudra prendre

en compte la mezzanine suspendue avec

une surcharge d’exploitation de 350kgaum__ 2
Localisation : Ensemble des fermes du

nouveau batiment adjacent, compris

suspentes des mezzanines u. 3
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4.2 PANNES
Charpente non assemblée en sapin du Nord,
ou en systeme Kerto lamibois suivant étude

technique a compter au présent lot ;

Ecartement et sections des pannes suivant

entraxe ferme et normes pour couverture plagues
ondulées pour le hangar (entraxe nominale a 1,385 m
a confirmer par le couvreur), compris contreventement
de I'ensemble, compris tous accessoires

pour fixations et finitions.

Les éléments métalliqgues d’assemblage

mis en ceuvre seront traités en double galvanisation
Assurer ventilation dans la chambrée des pannes

Suivant le positionnement des luminaires,

des éléments complémentaires seront a mettre

en ceuvre a la demande de I'électricien

(électricité fait en interne par les ateliers municipaux)
Compris contreventement par feuillard

Localisation : Ensemble du projet

8X20.00 = 160.00 mi 160.00

4.3 CHEVRONNAGE
sans objet — Couverture en plagues ondulées

4.4 PLANCHE DE RIVE BASSE

Fourniture et pose d’'une planche de rive,

pour recevoir une gouttiere

Localisation : Facades latérales

1X20.00 mi 20.00

4.5 OSSATURE CHENEAUX ENCAISSES

Réalisation d’'une ossature de chéneau encaissé

en planche de sapin du Nord traité de section 4/200,
compris fond de chéneau avec pente vers les chutes
d’eaux pluviales, coupes, et toutes sujétions.
Dimensionnement suivant localisation

Localisation : entre les 2 hangars

1X20.00 mi 20.00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4.6 OSSATURE BOIS MURS PERIPHERIQUES
BATIMENT TECHNIQUE

Mur Ossature Bois (MOB)

Fourniture et pose de panneaux ossature bois

comprenant :

- les murs ossature bois (MOB) des élévations

extérieures reposeront sur un relevée

béton de 0.60m de hauteur étanché par une arase

et un feutre bitumineux 36s de SIKA ou équivalent

et d’'un joint compressible type compribande de SIKA

ou équivalent.

Barriére anti-termites : Mise en ceuvre d’'un procedeé
préventif anti-termites non polluant, disposé sous la
totalité des lisses basses. Le termicide doit étre greffé

au polymere,

ce qui le rend non délavable, donc non migrant dans le sol.

- double lisse basse filante en bois massif sapin du Nord
traité section rectangulaire fixées par boulonnage sur
le relevé béton.

- traverses intermédiaires en bois massif de section
rectangulaire suivant hauteur, fixées par clouage sur
les montants verticaux, formant étrésillonage,

appuis et linteaux de baies.

- traverse haute filante de bois massif de section
rectangulaire suivant hauteur fixée par clouage sur

les montants verticaux et dimensionnée pour la reprise
des charges et surcharges de la couverture incluse
dans le présent lot.

- montants verticaux en bois massif résineux traité,
entraxe regulier suivant étude spécifique au présent
lot (maximum 0.60m)

dimensionnés pour la reprise des charges et
surcharges de la charpente et de la couverture

inclue dans le présent lot.

Localisation : ensemble des murs en élévation du
nouveau batiment technique accolé

m2 195.00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4.6bis BARDAGE VERTICAL EN BOIS LASURE
D'USINE SUR OSSATURE BOIS

Sur ossature bois ci-dessus

Exécution d'un bardage comportant:

.un film pare-pluie continu (écran permeéable a la vapeur)
résistant aux UV conforme a la norme NF P 65-210

. une ossature en tasseaux classe 3, section 25/45
(écartement suivant normes et notification du fabricant)
formant lame d'air ventilée derriére le bardage

Largeur minimale des tasseaux a la jonction des lames
permettant une fixation correcte des deux lames

Il devra étre réalisé un décalage d’'un tasseau sur
deux pour une bonne ventilation et pas d’eau stagnante.
Sens de pose des tasseaux a réaliser en fonction

du sens de pose des bardages

un habillage en bardage de type DOUGLAS

SIVALBP avec traitement insecticide, fongicide

et anti-termites. Section : 19 x 122 mm utile couleur
lasure gris clair d’'usine

Lames a rainure et bouvetage pour assemblages

en extrémité

Fixation des lames par vis ou pointes annelées

en acier inoxydable

Z 12 CN 1707 répondant a la norme NFA 35-577
Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2Fixation
invisible en inox dans la ligne de clouage

Bavette en tdle acier galvanisé prélaquée filante,

teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre, venant

en recouvrement sous la piece d'appui des baies
Entourages de baies saillants avec feuillure pour

arrét des lames de bardage et gouttes d'eau en
linteaux compris tapées d'isolation verticales et

linteau et piéces d'appui.
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C HARPENTE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN.

Compris habillage des retours de tableaux et des
linteaux en bardage bois également a suivre le sens

de pose de référence (horizontal si horizontal, et
vertical si vertical), corniére d’angle, profil
encadrement ouverture, profil d’angle sortant
compris toutes fournitures et pose d'accessoires
dans la gamme du fabricant

Tous les bois recevront un traitement préventif
insecticide et fongicide agree.

Grille anti rongeurs en pied de I'ensemble des
facades

La partie basse du bardage sera impérativement
a 20 cm au-dessus du terrain naturel

sens de pose : bardage bois a pose verticale sur
'ensemble du batiment technique

Localisation : Habillage des facades

du batiment technique suivant plans

Compris complément de boisage sur
sous-bassement magonné (16.00m?) m2

Rive basse mil

4.06ter HABILLAGE DES TABLEAUX

EN ACIER LAQUE

Fourniture et pose de rive en profil droit en acier
laqué 15/10°, teinte RAL gris graphite 7022 dito
couverture, compris toutes sujétions pour fixation
par rivetage

Localisation : Tableaux avec les ouvertures

Sans objet — compté ci-dessus ml

POUTRES DE TYPE KERTO EXISTANT

Poutres maitresses en lamibois de type KERTO,

y compris contreventement et toutes sujétions.
Dimensionnement suivant exigences du projet.
L’Entrepreneur s’adjoindra les services d’'un bureau
d’études et sera responsable des sections de bois
déterminées.Localisation : ensemble des poutres
maitresses pour le plancher de la mezzanine

du batiment existant ml

QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

211.00

30.50

26.60

19.50

24



C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO C HARPENTE
N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4.7bis  PLANCHER BOIS MEZZANINE EXTENSION
Les planchers porteurs seront constitués comme suit
. Mise en ceuvre de solives en Sapin du Nord
rabotées 4 faces, assemblées sur I'ossature porteuse,
de section et d’entraxe suivant portées,
compris étrésillonnage
NOTA / les panneaux CTBH seront chiffrés en variante
car ils peuvent étre mis en place par la commune
Localisation : mezzanine du batiment technique
m2 72.00

4.8 POUTRES MAITRESSES DE TYPE KERTO
EXISTANT ET POTEAUX
Poutres maitresses en lamibois de type KERTO,
y compris contreventement et toutes sujétions.
Mise en place de poteaux car la structure actuelle
n'est pas calculée pour reprendre ces efforts.
Dimensionnement suivant exigences du projet.
L’Entrepreneur s’adjoindra les services d’'un bureau
d’études et sera responsable des sections de bois
déterminées.
Assemblage par éléments métalliques spéciaux
traités en double, avec boulons d’ancrage Inox
Localisation : mezzanine du batiment technique
existant, au-dessus du portail en pignon Nord-Est
(facade d’acces actuelle)

2f 4.50 ml 9.00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

4.8bis PLANCHER BOIS MEZZANINE BATIMENT EXISTANT

Les planchers porteurs seront constitués comme suit

. Mise en ceuvre de solives en Sapin du Nord

rabotées 4 faces, assemblées sur 'ossature porteuse,
de section et d’entraxe suivant portées, compris
étrésillonnage

NOTA / les panneaux CTBH seront chiffrés en variante
car ils peuvent étre mis en place par la commune
Localisation : mezzanine du batiment technique
existant, au-dessus du portail en pignon Nord-Est
(facade d’acces actuelle)

m2 44.00
4.9 CHEVETRE POUR CHASSIS
DE DESENFUMAGE u. 1
TOTAL H.T.

T.V.A. 20.00%

TOTALT.T.C.

NOTE IMPORTANTE

PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

L’entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés.
Il lui appartient liborement de les rectifier s’il 'estime nécessaire, aprés étude du dossier.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apres la remise des offres.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :

PX. UNI TOTAL

H.T. H.T.

P.S.E.

(OBLIGATOIRE)

4.9 PANNEAUX CTBH POUR PLANCHER BOIS
MEZZANINE EXTENSION ET BATIMENT EXISTANT

. Mise en ceuvre de 2 épaisseurs de panneaux

de type CTBH de dimensionnement suivant les
entraxes de solive, avec en sandwich un panneau
résiliant complet sur toute la surface de type isorel,
liege ou similaire conforme a la norme NF EN 13170.
L’ensemble sera mis en ceuvre suivant norme

NF P 63-203-1 Planchers en bois ou en panneaux
a base de bois, CCT et CGM (référence DTU 51-3)
Dimensionnements a définir par étude d’exécution
a la charge de I'entreprise

Le plancher sera fixé dans les solives par vis

en acier inoxydable annelées nuance 18/10

44.00+72.00 m2  116.00

TOTAL H.T. VARIANTE

T.V.A. 20.00%

TOTAL T.T.C. VARIANTE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

4.01 COUVERTURE EN PLAQUES ONDULEES
Procédé de couverture en plaques profilées de fibres-ciment
(sans amiante) de type PLAQUES ONDULEES FR®
renforcées a l'aide de fibres organiques synthétiques

réf. COLORONDE NOIR

L'assemblage transversal des éléments est realisé

par recouvrement.

L'assemblage longitudinal est réalisé par superposition
des rives de deux plagues contigués.

Mise en ceuvre sur sur les pannes en bois du charpentier
par des attaches disposées en sommet d'ondes suivant
"Cahier des Prescriptions Techniques de mise en ceuvre
des plaques profilées en fibres-ciment faisant I'objet
d’'un Avis Technigque"

compris plagues courantes, plague d’égout et plague

de faitage, raccord d’enveloppe convexe, raccord
spécifique pour raccord mur/bardage pour appentis,

et tous les éléments de finitions de type rives,

faitages, closoirs...

compris plagues translucides réparties idéalement

sur 20 % de la surface totale

La portée maximale entre axes des appuis sera de 1,385 m.
Les plagues ondulées de type Eternit ou similaire
devront bénéficier d’'un Avis Technique du CSTB

et d’'un certificat de marque NF

Garantie produit 10 ans

Conforme a la classe C1X de la norme NF EN 494
Répond aux exigences de la norme NF EN 15057-
octobre 2006

Localisation :

Ensemble du Batiment neuf accolé a I'existant
207.00-41.40 m2

Plaques translucides m2

165.60

41.40

PX. UNI

H.T.

TOTAL

H.T.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

4.01bis FAITAGE VENTILE

Fourniture et pose d’un faitage ventilé en acier laqué 15/10°,
teinte RAL gris graphite 7022 dito couverture, compris

toutes sujétions pour fixation par rivetage

Localisation : extension ml 20.00

4.02 CHENEAU

Chéneau autoportant en acier galvanisé 15/10e,
pose a dilatation libre, dimension minimum 300/250
profilés a la demande, compris closoirs, talons,
moignons, naissances de descente d'EP, joints
d'étancheité, joints de dilatation, facon de pente

et toutes sujétions. Réalisation d’un trop plein sur
chéneau a compter au présent poste suivant normes
en vigueur, compris trop plein

Localisation : entre le hangar actuel, et la partie
latérale de I'extension

ml

Trop plein U.

4.03 GOUTTIERES PVC % RONDES NOIRES
Fourniture et pose de gouttiere en PVC type NICOLL,
profil %2 ronde, dimensionnement suivant surface

de la couverture et débit d’évacuation des eaux
pluviales teinte noire dito descentes, compris
fixations, compris naissance de descente d'EP,

joints d'étanchéité, joints de dilatation,

Localisation : ensemble des gouttieres du projet

ml

4.04 DESCENTE D'EAUX PLUVIALES NOIRES
Tuyaux de descente en PVC type NICOLL,
diamétre 100mm, teinte noire dito gouttieres,
compris colliers a scellement, fixations, dauphin

en PVC renforcé en pied de descente

Pénétration des descentes sur regards du magon
Localisation : toutes les descentes

ml

PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

20.00

20.00

19.50
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4.05 BARDAGE BAC ACIER
ET OSSATURE PORTEUSE

Support : Ossature bois du charpentier

Bardage extérieur : en bac acier prélagué de chez

Arval Arcelor Mittal ou de qualité équivalente et similaire,
Gamme Parements de facade teinte gris anthracite

dito portail de garage (coordination avec le menuisier
extérieur) suivant localisation

épaisseur 75/100 pliée pose suivant DTU sur ossature

secondaire & compter au présent poste

Structure secondaire au présent lot :

Ossature porteuse par lisses verticales et
horizontales fixées sur ossature MOB a chiffrer

et a réaliser a ce poste également

Finitions : fourniture et pose de tous accessoires
Tous les couronnements (coiffe AV CA) d'acrotere,
larmiers AF BL en bas de bardage, encadrement
de baie et profils d'angles verticaux et horizontaux
seront donc ceux du fabricant de teinte identique
au bardage

Localisation : suivant schéma des facades
au-dessus des portes sectionnelles m2

4.06  RIVES VERTICALES ET HORIZONTALES

EN ACIER LAQUE LARGEUR 0.50m
Fourniture et pose de rive en acier laqué 15/10°,
teinte RAL gris graphite, compris toutes sujétions
pour fixation par rivetage
Coordination avec le lot charpente pour le détail de
liaison avec les bardages bois
Localisation : rives verticales et horizontales des
panneaux de bardage bois
2 £ 20.00+20.00+12.30 ml

6.00

72.30
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

4.07 DEPOSE BAC ACIER EXISTANT POUR
PASSAGE ENTRE LES 2 BATIMENTS
Dépose du bac acier, peau extérieure pour le passage

entre les 2 batiments ( 4.60 m de large ), compris

dépose des lisses horizontales de I'ossature

métallique existante, et reprise des angles

par profil de finition en tble d'acier prélaquée,

évacuation des matériaux non réutilisés, et

toutes sujétions pour finition parfaite et soignée..

Vérification par bureau d’étude métallique du
contreventement a compter au présent poste  m?2 16.00

4.09 SKYDOME POUR DESEMFUMAGE

Fourniture et pose d’'un skydome pour désenfumage

, compris systeme de déclenchement

certifie NF — Exutoire de désenfumage ( marquage CNMIS)
Mise en ceuvre conforme aux exigences de la NF S 61-932
Ouverture de la fenétre de toit par vérins permettant

une ouverture a 90°du cadre mobile dans sa positio n
désenfumage. Isolation thermique par I'extérieur

par laine de roche de 30mm a forte densité,

DOAme en métacrylate opalescent double paroi,

grille anti-chute, raccord sur couverture existante

Mise en place de la commande par cable sous tube

sur un bottier principale compris toutes sujétions.

NOTA : Iimplantation de la commande de désenfumage
devra étre précisée par le bureau de contrle

Localisation et dimensionnement :

a confirmer par le bureau de contréle

Dimension 1.00m/1.00m U.

TOTAL H.T.
T.V.A. 20.00%

TOTALT.T.C.

NOTE IMPORTANTE

PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

L’entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés.
Il lui appartient liborement de les rectifier s’il 'estime nécessaire, aprés étude du dossier.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apres la remise des offres.
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO MENUISERIES
N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.101 PORTAIL SECTIONNEL

Type de porte : Porte sectionnelle en acier

galvanisé a double parois,

: - finition lisse : design sans nervures, nervures larges,
- finition Satin dark grey en sans nervures

et nervures larges —

Tablier : panneaux sandwich d’épaisseur 45 entre
deux faces en tole d’acier galvanisé.

Motorisation par moto-réducteur monophaseé.

Finition laquée RAL 7016 a compter

au présent poste

- Commande de la porte par : télécommande radio

et contacteurs a clef

- extension pour feu rouge / vert.

- extension de télégestion (visualisation a distance

des états, défauts, cycles...).

L’entrepreneur du présent lot devra effectuer la pose,
les réglages et le scellement de ses ouvrages.

- Mise en service, assistance et contrat de maintenance
.Dimensions utiles: 4.00 m/ 3.50

Localisation : en pignon de part et d’autre

du nouvel atelier (2 unités) uU. 2

4.102 PORTE OUVRANT A LA FRANCAISE A UN VANTAIL
Bloc porte métallique a 1 vantail ouvrant

a la francaise comprenant :

Bati huisserie en acier galvanisé 20/10%°+ primaire
Seuil, joint en fond de feuillure et bavette en seulil
recouvrant le relevé.

Rejet d’eau en partie basse de 'ouvrant.

Ferrage comprenant par paumelles en acier
(dimensions suivant exigences),

Poignée métallique soudée

serrure de s(Oreté a 1 point & péne sortant condamné
a clé a l'aide d’un cylindre de sdreté de chez JPM .
L’ensemble des ouvrages acier seront galvanisés

a chaud puis thermolaqué au présent poste
Dimensions : cotes en tableau 1.00/2.15
Localisation : pignon Sud-Ouest extension




C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO MENUISERIES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4.103 PORTAIL COULISSANT MANUEL

POUVANT ETRE MOTORISE
Portail coulissant en aluminium largeur 5.00 -
hauteur 2.00
Laqué vert dito existant
Portail acier coulissant industriel manuel
pouvant étre motorisé
avec colonne technique, avec portique de réception
120x120x3, rail scellé sur longrine du gros ceuvre.
Remplissage par barreaudage vertical...).
Dimensions utiles :  5.00X 2.00 hr.
Localisation : en limite de propriété Nord-Ouest

U. 1

TOTAL H.T.
T.V.A. 20.00%

TOTALT.T.C.

NOTE IMPORTANTE

L’entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés.
Il lui appartient librement de les rectifier s'il 'estime nécessaire, aprés étude du dossier.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprées la remise des offres.

OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E.
(OBLIGATOIRE)

4.103bis MOTORISATION DU PORTAIL COULISSANT

Motorisation avec colonne technique,

Compris automatisation avec fins de course
inductives compris programmation des émetteurs
et télécommandes.

Localisation :portail sur rue

TOTAL H.T. VARIANTE
T.V.A. 20.00%

TOTAL T.T.C. VARIANTE
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO

METALLERIE
N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT. PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.301 — ESCALIERS METALLIQUES
Fourniture et pose d’un escalier métallique avec
marches en tdle emboutis stopnet de type Gantois
ou similaire compris structure support, composé de :
Poutres métalliques support de palier type UPN,
fixations sur poteaux métalliques,

Limons - Limons support de I'escalier composé

de 2 profilés type UPN ou UAP, avec platines

de fixations présoudées a chaque extrémité,

y compris corniéres de support pour marches
meétalliques,

Marches - Ossature support de marches et

paliers en profils métalliques,

Marches en tdle emboutie R12 stopnet de type
Gantois ou similaire, avec nez antidérapant,

Palier avec le méme traitement

L’ensemble fixé sur profilés porteurs de palier,
compris adjonction de profilé support si nécessaire,
compris toutes sujétions de

L’'ensemble des ouvrages métalliques seront
galvanisés a chaud.

Emmarchement : 1.00 utile - Giron:0.30 -

Hauteur des marches : 0.16

Localisation : Batiments Techniques —

Acces a la mezzanine

1 unité dans I'existant

(nouvelle mezzanine crée)

avec un palier d’arrivée en complément

a compter au présent poste

(avec quartier tournant) 'ensemble u.

1 unité dans le nouveau batiment
avec un palier d’arrivée en complément
a compter au présent poste 'ensemble uU.
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO

METALLERIE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

4.301bis — GARDE-CORPS ESCALIER
METALLIQUE ET PALIER
(de part et d’autre des escaliers ci-dessus,)

Garde corps - montants verticaux en fer plats fixés par
platines sur limons type UPN, - remplissage entre
montants par lisses, lisse haute diamétre 42 mm
formant main courante, Garde-corps métallique a
barreaudage vertical rampant paralléle au limon,
hauteur 1.01ml en partie droite et 0.90 en partie
rampante, écartement < 11cm,

dimensionnement de I'ensemble des éléments suivant
la norme NF P 01 012, dimension des garde-corps,
et aux regles de sécurité relatives a la dimension

des garde-corps et des rampes d’escalier (juillet 1988)
I\_’eﬂseglble des ouvrages métalliques seront galvanisés
a chaud.

Localisation : Batiments Techniques — Accés a I'étage
1 unité dans I'existant (nouvelle mezzanine crée)
1 unité dans le nouveau batiment

Soit 2 f5.50 ml 11.00

TOTAL H.T.
T.V.A. 20.00%

TOTALT.T.C.

NOTE IMPORTANTE

PX. UNI TOTAL
H.T. H.T.

L’entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des avant-métrés qui lui sont proposés.
Il lui appartient librement de les rectifier s'il I'estime nécessaire, aprés étude du dossier.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprées la remise des offres.
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C.C.T.P. - ATELIERS MUNICIPAUX - LE BONO

METALLERIE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UN. QUANT.

OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :

PX. UNI TOTAL

H.T. H.T.

P.S.E.

(OBLIGATOIRE)

4.301ter  GARDE-CORPS MEZZANINE
Garde corps - montants verticaux en fer plats
- remplissage entre montants par lisses, lisse haute
diamétre 42 mm formant main courante,
Garde-corps métallique a barreaudage vertical
, hauteur 1.05ml écartement
< 11cm, dimensionnement de
I'ensemble des éléments suivant la norme NF P 01 012,
dimension des garde-corps, et aux regles de sécurité
relatives a la dimension des garde-corps (juillet 1988)
L’ensemble des ouvrages métalliques seront galvanisés
a chaud.
Dimensions - selon plan. Pose - A la charge
du présent lot, compris sujétions de transport depuis
atelier, manutention, levage, adaptations, raccords
de finition, fixation par chevilles haute adhérence
Localisation : Mezzanine nouvelle crée dans
I'existant, et ensemble du linéaire de la mezzanine
de I'extension 18.55+10.50(compris palier

mi 29.05

TOTAL H.T. VARIANTE

T.V.A. 20.00%

TOTAL T.T.C. VARIANTE
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