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LISTE DES LOTS

LOT N°1 TERRASSEMENTS - VRD

LOT N°2 GROS OEUVRE

LOT N°3 CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGE
LOT N°4 COUVERTURE - BARDAGE

LOT N°5 MENUISERIES EXTERIEURES

LOT N°6 METALLERIE - SERRURERIE

NOTA

Tous les ouvrages énumérés au présent descriptif et pour tous les corps d'état,
seront conformes aux normes et reglements en vigueu r, a la date d'établissement
du présent document.




TABLEAU DE LOCALISATION

LOCAUX

SOLS

MURS

PLAFONDS

ATELIER EXISTANT

ATELIER Dalle existante Ossature métallique+ Couverture plaques
Bardage ondulées existantes
MEZZANINE Structure étage Existant
mezzanine Escalier a créer
EXTERIEUR Enrobé
Séparateur
hydrocarbures
BATIMENT
TECHNIQUE LATERAL
ATELIER Dalle béton Ossature bois + Bardage Plaques ondulées

finition surfacée

MEZZANIINE

Plancher bois

Ossature bois + Bardage

Escalier métalliqgue a créer

Plaques ondulées

ESCALIER
METALLIQUE

Socle dalle BA
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PRESCRIPTIONS COMMUNES

1. PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

1.1. OBJET

Le présent projet a pour but la restructuration du batiment actuel des ateliers
municipaux et la construction d’un batiment technique complémentaire latéral sis rue
Joseph Le Douaran sur la commune de LE BONO, 56400

1.2 MAITRE D'OUVRAGE

Le Malitre d'ouvrage de l'opération est :
Commune de LE BONO
1 Place Joseph Le Clanche
56400 LE BONO
Tél. 02 97 57 8898 Fax 02.97.57.83.19
accueil@lebono.fr
michel.gilbert@lebono.fr
technique@Iebono.fr

1.3 MAITRE D'OEUVRE

Le Maitre d’ceuvre est :
ABSCISSE Architecture
Gwénael LE PORT
Architecte DPLG
9, rue du Vincin - 56000 VANNES

Tél. 02.97.40.38.49 - Port. . 06.84.24.65.61
E-mail: gwenael.leport@wanadoo.fr
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1.4 BUREAU DE CONTROLE

Le Contrbleur Technique est :
VERITAS
ZAC Porte Océane Il
Rue du Danemark

56 400 BRECH
02 97 37 2599 fax:0297 21 18 97

erwan.raguenes@fr.bureauveritas.com

1.5 COORDINATEUR SECURITE

Le Coordinateur Santé Sécurité est :
VERITAS
ZAC Porte Océane Il
Rue du Danemark

56400 BRECH
02 97 37 2599 fax:02 97 21 18 97

Jean-Yves Le Dorze
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2. PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Pour leur exécution, tous les ouvrages répondront aux:

C.C.H. - Regles de l'art —

Conditions édictées par les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) publiés par le
C.S.T.B.

Normes Francaises P - Batiment - C - Electricité - D - Gaz

Normes U.T.E. et U.S.E.

Cahier des charges d'ouvrages traditionnels et non traditionnels.

Reglement Construction

Normes Francaises (A.F.N.O.R) précisées par le R.E.E.F.

L'ensemble des ouvrages satisfera également I'ensemble des prescriptions et des
réglementations suivantes:

. Code de la construction et de I'habitation

. Code du travalil

. Regles de sécurité contre les risques d’incendie

. Reglement sanitaire départemental

.Texte concernant les personnes a mobilité réduite : accessibilité des ERP

Ces documents font implicitement et obligatoirement partie des pieces du marché.

Si les ouvrages décrits dans le C.C.T.P. ne sont pas conformes aux documents
constituant le R.E.E.F. ou en différent par leur conception, I'entrepreneur se conformera
a l'esprit de ces documents.

Pour les articles comportant des indications opposées a ces documents sans
gu'aucune spécification expresse n'ait été faite, I'entrepreneur devra en référer au
maitre d’ceuvre avant méme de remettre son prix.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs doivent se rendre sur les lieux en vue d'examiner I'emplacement du
chantier, de ces acces, les contraintes dues au terrain...

Les entrepreneurs chargés de l'exécution des terrassements, en particulier, auront
reconnu le terrain, les possibilités d'accés des engins et veéhicules, les conditions
d'exécution des terrassements etc...

Les entreprises doivent prendre en compte le fait que les ateliers continueront de
fonctionner pendant la durée des travaux
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2.3 VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans :

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes
des plans, coupes etc... et de signaler au Maitre d'CEuvre, toutes les erreurs ou
omissions qu'ils pourraient constater, ou le rendre attentif a tous changements qui
seraient éventuellement a opérer. lls seront responsables des conséquences que
pourrait entrainer l'inobservation de cette obligation.

Le CCTP et les plans ne devront jamais étre considérés comme limitant les ouvrages a
prévoir, mais comme fixant un résultat a atteindre, 'Entreprise restant responsable de la
prévision des moyens pour atteindre ce résultat.

Les marchés étant signés, I'Entreprise devra faire sienne de toute rectification ou
modification nécessaire a l'obtention de la qualité attendue dans tous les détails de
'ouvrage: Elle ne pourra arguer des documents de base, ni utiliser ceux-ci pour des
dérogations aux régles de I'’Art ou a ces manguements aux volontés communes que
tous doivent avoir pour mener le chantier

Malfacons

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun, toutes les malfagons
dans les travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés
dans I'exécution de ses propres ouvrages et de l'obliger a un supplément de fourniture
ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'Euvre pourra le déclarer
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfagcon avec l'entrepreneur
ayant exécuté le travail défectueux, et lui faire supporter tout ou partie des frais
nécessités par la reprise des travaux non conformes.

2.4 INSTALLATION DE CHANTIER

Les entrepreneurs reconnaitront les emplacements qu'ils devront réserver a leurs
installations de chantier, qui seront entierement a leur charge, et ils devront en prévoir
les moyens d'acces.

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, et prendront toutes les
mesures utiles, en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux
abords du chantier.

lls procéderont a leur frais au nettoyage et au balayage des chaussées, et abords.
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2.5 ACCES DE CHANTIER

Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires concernant la sécurité
des biens et des personnes lors de l'accés du chantier.

Un acceés spécifique au chantier sera créé par le gros ceuvre.

cf P.G.C. (Plan Général de Coordination)

2.6 SECURITE DU CHANTIER VIS A VIS DES TIERS

Le lot Gros (Euvre a la charge d’établir et de maintenir en état les clétures sur les acces
durant toute la durée du chantier et d’interdire par tout dispositif, ayant recu I'accord
préalable du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’Euvre, et du Coordinateur Sécurite,

cf P.G.C. ( Plan Général de Coordination)

2.7 SORTIE SUR LA VOIRIE PUBLIQUE

L’entreprise titulaire du lot Gros (Euvre doit mettre en place sur la voirie publique durant
toute la durée d’exécution des travaux TCE, la signalisation nécessaire conforme aux
exigences stipulées dans les textes réglementaires. cf P.G.C. (Plan Général de
Coordination)

2.8 CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons de matériaux en vue
des essais imposés par le C.C.T.P. ou prévus par le Cahier des Clauses Techniques
(DTU)

2.9 ESSAIS CONTROLES DES OUVRAGES

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non fonctionnement de
certains ouvrages seraient douteux ou non conformes aux documents contractuels.

Le processus de ces essais sera défini par le maitre d’ceuvre apres accord du maitre de
I'ouvrage, la présence d'un bureau de contrdle pourra étre demandeée.

Ces essais seront pris en charge par I'entreprise.
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2.10 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur doit a ses frais assurer la protection de ses approvisionnements et de
ses ouvrages, et restera personnellement responsable de tous les dégats qu'ils
subiraient pour quelgue cause que ce soit jusqu'a la réception. Cette clause concerne
eégalement la responsabilité pour vols.

2.11 IMPLANTATIONS

L'implantation générale est a la charge du lot Gros (Euvre
Les implantations particulieres seront assurées en commun par les entreprises des
corps d'état intéressés qui seront conjointement responsables.

2.12 TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état ne doit étre tracé que par
I'entrepreneur de gros ceuvre.

Il en assure l'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera
donc reporté et tracé autant de fois qu'il sera nécessaire.

2.13 RECEPTION DES SUPPORTS DES DIFFERENTS REVETEMENTS

La réception des supports doit étre effectuée contradictoirement par les entrepreneurs
intéressés.

Aucun revétement ne doit étre exécuté sur un support jugé défectueux par
I'entrepreneur chargé du revétement. Les observations doivent étre signifiees par écrit
au Maitre d'CEuvre et en méme temps a l'entreprise ayant construit le support, afin que
celle-ci puisse remédier en temps utile aux défauts constates.

A défaut de ces observations par écrit, I'exécution totale ou partielle d'un revétement
comporte implicitement ['acceptation définitive et sans réserve du support par
I'entrepreneur chargé du revétement.
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2.14 TROUS - RESERVATIONS

Les entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre avant une date limite
fixée par le Maitre d'CEuvre en accord avec l'entrepreneur effectuant la structure et
portée a la connaissance de tous, les plans des trous, passages, réservations, niches,
trémies, etc...

Les mémes ouvrages réalisés apres coup seront exécutés par l'entrepreneur ayant
effectué la structure aux frais de I'entrepreneur intéresse.

2.15 PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les Entrepreneurs devront implicitement:
La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur corps
d'état.

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords etc... dans les
conditions précisées dans les présents documents.

L'enlevement de tous les gravois dus a leurs travaux, compris évacuation

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages etc... de leurs ouvrages en fin de travaux et apres la réception.
L'établissement de tous les plans des ouvrages exécutés pour étre remis au Maitre
d'Ouvrage, pour la réception, dans tous les cas ou ces plans seront jugés utiles.

La remise de toutes les instructions écrites concernant l'entretien des équipements et
installations.

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte-prorata.

Et d'une maniere générale tous les frais et prestations nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Pour ce faire chaque entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de I'ensemble du
CCTP et des lots dont les travaux ont des interactions avec ceux l'intéressé

10
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2.16 DELAIS

Les entreprises devront commencer les travaux a la date prescrite par I'Ordre de
Service, et a partir de cette date, maintenir sur le chantier les effectifs nécessaires pour
respecter les délais contractuels. Un calendrier de travaux sera soumis a I'entrepreneur
pour approbation apres la signature des marchés, et servira de piéce contractuelle.

217 NETTOYAGE - STOCKAGE

Une benne a gravois est a prévoir durant la période des travaux, de l'ouverture du
chantier jusqu’a la réception des travaux. Cette benne ne sera plus nécessaire apres la
libération du chantier de tous gravois. La location de cette benne sera intégrée au
compte prorata.

Le chantier devra étre nettoyé toutes les fins de semaine, en plus des nettoyages
journaliers.

En cas de carence, le Maitre d'CEuvre fera exécuter ces travaux par une Entreprise
spécialisée, a a charge de I'entreprise déficiente

2.18  DEMARCHES - AUTORISATIONS ETC ...

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches
auprés des services publics et services locaux pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords... nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
Copies de toutes correspondances relatives a ces démarches seront a transmettre au
Maitre de I'Ouvrage, au Maitre d'Euvre et au Coordinateur Sécurité.

- Fin des PRESCRIPTIONS COMMUNES -

11
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir les
conditions d’exécution des travaux de

TERRASSEMENTS - VRD

pour I'opération ci-apres nommee

RESTRUCTURATION DES ATELIERS ACTUELS
ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE LATERAL
Rue Joseph Le Douaran
56400 LE BONO

0. PRESENTATION DES OFFRES

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cabhier des Clauses Techniques Patrticulieres, sous peine de forclusion.

1. REGLEMENTATION

1.1 REGLEMENTATION GENERALE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a tous les reglements, lois,
arrétés, circulaires ministérielles et préfectorales,

ainsi qu'au R.E.E.F. (recueil des éléments utiles a I'exécution des batiments en France),
aux D.T.U. (Documents Technigues Unifiés), parus et applicables a la date de remise
de l'offre

D.T.U. 12 : Travaux de terrassement pour le batiment

Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques

Fascicule 23 fourniture et granulat pour chaussée

Fascicule 24 Fourniture et liants bitumineux

Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées

Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels d’'usure

Fascicule 27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés

Fascicule 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif
de retenue en béton

Fascicule 63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des
mortiers

Fascicule 65b Exécution des ouvrages en béton de faible importance

Fascicule 70 Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes

Fascicule 71 Fournitures et pose de conduites d’adduction et de distribution
d’eau

Fascicule 74 Construction des ouvrages en béton de stockage et de transport
d’eau

Normes NF et EN.

13
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. Aux reglements sur I'accessibilité des batiments aux handicapés

Les ouvrages et matériaux employés seront conformes au cahier des charges
applicables aux travaux, DTU (édition mise a jour) ainsi qu'a toutes les normes,
documents et reglements en vigueur a la date de référence du marché.

1.2 REGLEMENTATION PARTICULIERE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a la description qui en est
faite notamment par:

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et a I'ensemble de
ses prescriptions communes.

- Les plans établis par le Maitre d'Euvre

1.3 PRESENTATION DES OFFRES - RESPECT DU CCTP

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cahier des Clauses Techniques Patrticulieres, sous peine de forclusion.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de TERRASSEMENT - VRD comprennent les prestations prévues dans les
documents de l'article 1 ci-dessus. Font également partie des travaux:

-Les terrassements (en pleine masse et en tranchée)

-L'enlevement de tous les gravats, déchets, débris et emballages résultant des travaux.
-La signalisation du chantier sur la voie publique

Par ailleurs, 'ensemble des documents dressés pour cette réalisation constitue un tout
indissociable dont I'entrepreneur doit avoir pris connaissance avant la remise de son
offre. Il ne pourra se prévaloir en aucune maniere d’un manque de précisions sur les
limites des prestations pour ne pas exécuter 'ensemble des travaux de son lot.

-Les protections durant la réalisation des travaux

14
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TERRASSEMENTS

NOTA : les terrassements seront traités forfaitairement par I'entreprise
Au moment de I'ouverture des fouilles, I'entreprise avertira le bureau de controle

3.100 DECAPAGE DU REVETEMENT DU CHEMIN LATERAL

Apres sciage, décapage a I'engin et évacuation a la décharge de la partie en enrobé de
la cour.
Localisation : sous une partie de I'emprise du batiment

3.101 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET REGALAGE

Décapage a I'engin, mise a dép6t a proximité des terres réutilisées, et évacuation des
terres excédentaires
Localisation : Au droit du projet avec une surlargeur de 1.00 ml.

3.102 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE

Dans terrain de toute nature pour plate-forme sous dallage. Les formations de
couverture ne pourront en aucun cas servir d'assise de dallage. Elles devront étre
entierement décapées et substituées par un matériau de carriere compacté. La
compacité des plates-formes sous dallage devra étre vérifiee par des essais a la
plaque.

Localisation : Au droit du projet avec une surlargeur de 1.00 ml.

3.103 TERRASSEMENTS EN RIGOLES

sans objet — Reéalisé par le lot GROS EUVRE

15
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3.104 REMBLAIEMENT

Intérieur sur semelles et extérieur le long des murs périphériques par couches
successives de 20cm y compris compactage, I'entrepreneur choisira le mode de
compactage susceptible de fournir une densité seéche en place au moins égale a 95%
de I'essai PROCTOR modifié

Localisation : batiments, et mur de soutenement

3.105 TERRASSEMENT BUTTE ACCES NORD-OUEST OUEST- MERLON

Terrassement dans terrain de toute nature pour enlévement de la butte actuelle existant
au Nord-Ouest de la parcelle, compris terrassement pour création d’un merlon en limite
de propriété a compter au présent poste

Localisation : en partie Nord-Ouest du terrain

3.2 RESEAUX

3.201 CANALISATIONS EN TRANCHEE

Fourniture et pose des canalisations d'évacuations dans le sol.

Réseau séparatif. Canalisation de section a déterminer par I'entreprise.
Réalisation des terrassements nécessaires et évacuation des terres en exces.
Compris enrobages remblais et toute sujétion, percement de paroi, percement
coudes...etc. pour les canalisations.

Compris toute sujétion pour raccordement des canalisations sur regard et sur
canalisations. Compris remblais et damage avant réalisation de la dalle de sol.

3.202 RESEAU EP

La réalisation d’'un réseau EP avec récupération pour partie des eaux de toiture et des
eaux de ruissellement.

Le diametre des canalisations sera adapté aux besoins de récupération des eaux de
toiture et des eaux de ruissellement ainsi qu’'a la nécessité de leur évacuation vers
I'exutoire.

L’entrepreneur devra le raccordement du réseau vers les exutoires de la commune.
L’entrepreneur pourra proposer différents matériaux pour les tuyaux et pour les parties
visibles du réseau (gouttiere, DEP, etc.). Ces propositions seront soumises a
I'approbation de Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du gestionnaire du réseau.
La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur de couleur correspondante au réseau
mis en place. Prévision : raccordement sur réseau existant

16
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3..202BIS REGARDS

Création de terrassement dans le sol, évacuation des gravats et des terres pour
permettre la réalisation de regards. Dimensions des regards en fonction de la
profondeur et diametre de canalisation. Compris fourniture et pose de tampons avec
joints étanches périphérique a la graisse :

Regards de branchement :

diam. 400 mm ou 800 mm. Profondeur : suivant étude a charge de I'entreprise.
Réalisation de regard préfabriqué comprenant :

Fouilles complémentaires.

Radier en béton armé de 0.30 m d'épaisseur.

Cunette préfabriquée

Passage des canalisations. Facon des joints au mortier.

Tampon rond en fonte série chaussée.

Remblaiement

._Localisation : en pied de descente EP

3.203 TRANCHEE ET FOURREAUX

Tranchée pour fourreaux de raccordement du portail.

Conformément aux indications portées sur les documents graphiques,
Réalisation de tranchées recevant les différents branchements

Compris fourniture et pose des différents fourreaux.

Réalisation des terrassements nécessaires et évacuation des terres en exces.
Compris enrobages remblais et toute sujétion, coudes...

Compris chambre de tirage en extrémité de la tranchée commune

Compris remblais et damage.

Fourniture & pose de grillages avertisseurs au droit des différentes canalisations.
Compris pénétration

remontées des fourreaux la verticale le long des longrines ou des parois.
Référence :

» Fourreau pour électricité : 2 fourreaux

Localisation : « liaison avec portail Nord-Ouest

3.204 PLAN DE RECOLEMENT

Etablissement des plans de récolement aprés travaux de VRD sur 2 exemplaires papier
etun CD
Prévision : apres travaux d’assainissement

17
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3.205 NETTOYAGE DES ABORDS

Nettoyage des abords et remise en parfait état en fin de chantier
Localisation : En périphérie du projet, compris parkings, et soutenement

3.3 AMENAGEMENT DES ABORDS

3.301 TERRASSEMENTS ACCES, CIRCULATIONS ET PARKINGS

Terrassement pour la voie accés en angle Nord-Ouest, les circulations en périphérie
des 2 batiments (existant et extension latérale) et les parkings, compris évacuation des
terres excédentaires, empierrement, compactage, finition par stabilisé renforcé, compris
toutes sujétions.

Localisation : acces, circulations et parkings

3.302 AVALOIR

Fourniture et pose d’avaloir fonte, a grille carrée 200/200, débit 1.4 I/s minimum,
conforme au groupe 2, classe B125 (zones piétonnes, aire de stationnement et parking)
et a la norme EN 124, compris dalle de répartition, tampon fonte et regard PEHD. Lors
du scellement la partie supérieure de la platine devra affleurer, voir étre légerement
plus basse que le sol fini.

Localisation : parkings

3.303 SEPARATEUR A HYDROCARBURES

Fourniture et pose d’'un séparateur a hydrocarbures, devant permettre un rejet inférieur
a 100mg/l

ensemble monobloc a parois en béton armé de forte épaisseur, sans joint au-dessous
du niveau de remplissage, respectant les exigences de la norme NF P 16-440 et la
norme européenne NF EN 858 ; compris terrassements, et remblaiement soigné aprés
pose ( par couches successives de sable)

Le tampon de visite devra étre toujours accessible ( adjonction de rehausses si
nécessaire)

compris raccordement par manchons, diffuseur d’entrée permettant la tranquillisation
des eaux, équipement de sortie siphoide avec fermeture automatique dés que la zone
de rétention des hydrocarbures est saturée

Mise en service et premier contréle au présent lot

Localisation : En partie Sud-Est du Batiment existant
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3.304 CANIVEAU A GRILLE ET PIEGE A EAU

Terrassement dans sol de toute nature. Caniveau préfabriqué de 200 ou similaire,
compris semelle BA, pose suivant DTU et recommandations du fabricant,
raccordement sur réseau d’eaux pluviales. Finition par grille fonte pour passage de
véhicule

Localisation : pour I'ensemble du projet suivant nécessité du projet si contre-pente
devant les portes

3.305 MISE A NIVEAU DES TAMPONS

Fourniture et pose de rehausse béton pour mise a niveau des tampons
Localisation : suivant nécessité du projet

3.306 BORDURE BETON
Fourniture et pose de bordure béton de part et d’autre de la voirie
Localisation : bordure béton entre enrobé et partie engazonnée

3.307 REPRISES EN ENGAZONNEMENT

Sans objet — Réalisation par les ateliers municipaux

NOTA :

Toute erreur ou omission devra étre signalée par écrit par 'Entrepreneur lors de sa
remise de prix, faute de quoi, aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprés
signature des Marchés
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OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E.
(OBLIGATOIRE)

3.308 VOIRIE VEHICULE — PARKING — EN ENROBE

L’objectif est une plate-forme de classe PF2.

Sur l'arase classée en PST2/ AR1 apres traitement a la chaux ou drainage, la couche
de forme pourra étre constituée soit d’'une couche de matériaux classée D31 ou D21 de
provenance extérieur sur une épaisseur de 0.50 mise en ceuvre en 2 couches
successives. Apres réalisation des terrassements et mise a niveau des fonds de forme.
Réalisation des purges éventuelles si nécessaire.

Compactage du fond de forme.

Réalisation d’une plate-forme PF 2 par matériaux d’apport.

Fourniture & pose de grave traitée compactee.

Application d’'une couche de cure.

Réalisation de la finition de voirie constituée de :

* une couche d’enrobé noir du type mince a texture ouverte (R.M.T.O.).

L’enrobé sera cylindré avec les machines appropriées.

L’ensemble des surfaces seront planes et lisses avec pente réguliere sans étre
inférieure 0,5 cm/m.

La régularité des surfaces sera conforme aux normes en vigueur.

Compris toutes sujétion de réalisation.

Localisation : acces, circulations et parkings
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les
conditions d’exécution des travaux de

GROS OEUVRE

pour I'opération ci-aprés nommeée

RESTRUCTURATION DES ATELIERS ACTUELS
ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE LATERAL
Rue Joseph Le Douaran
56400 LE BONO

0. PRESENTATION DES OFFRES

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, sous peine de forclusion.

1. REGLEMENTATION

1.1 REGLEMENTATION GENERALE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a tous les réglements, lois,
arrétés, circulaires ministérielles et préfectorales,

ainsi qu'au R.E.E.F. (recueil des éléments utiles a I'exécution des batiments en France),
aux D.T.U. (Documents Technigues Unifiés), parus et applicables a la date de remise
de l'offre

D.T.U. 13.1 : Travaux de fondations superficielles

D.T.U. 13.2 et additits: Travaux de fondations profondes

D.T.U.14.1 : Travaux de cuvelage

D.T.U. 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

D.T.U. 21 : Exécution des travaux en béton

D.T.U.21.3 . Dalles et volées d'escalier préfabriquées, en béton armé,

simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux
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D.T.U.21.4 . L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton.

D.T.U.22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions
du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

D.T.U.23.1 : Parois et murs en béton banché

D.T.U. 26.1 : Travaux d’enduits aux mortiers de liants hydrauliques

D.T.U. 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

ainsi gu’aux regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions
en béton armé, dites Regles BA68

. Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
arme, suivant la méthode états limites, dites regles BAEL

. Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton,
dites régles FB

. Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, dites Régles
NV 65/67

. Regles parasismiques 1969 et annexes 1982, dites Regles PS69

. Arrété relatif a la protection des batiments contre I'incendie

. Aux reglements sur I'accessibilité des batiments aux handicapés

1.2 REGLEMENTATION PARTICULIERE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a la description qui en est
faite notamment par:

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et a I'ensemble de
ses prescriptions communes.

- Les plans établis par le Maitre d'Euvre

1.3 PRESENTATION DES OFFRES - RESPECT DU CCTP

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cabhier des Clauses Techniques Patrticulieres, sous peine de forclusion.
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2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de Gros-CEuvre comprennent les prestations prévues dans les documents
de l'article 1 ci-dessus. Font également partie des travaux:

-Les études d’exécution et plans d’exécution nécessitant I'intervention d’'un ingénieur
béton (ses études et plans seront soumis a I'architecte pour visa)

-L'installation du chantier

-L'implantation des ouvrages extérieurs

-Les ouvrages en fondations nécessaires pour les aménagements extérieures

-Les réseaux sous batiment

-Les ouvrages en maconnerie, béton armeé, tous les coffrages, toutes les armatures et
treillis soudés nécessaires

-Les réservations pour les autres corps d'état.

-Les essais en cours de chantier et ceux préalables a la réception

-L'enlevement de tous les gravats, déchets, débris et emballages résultant des travaux.
-La signalisation du chantier sur la voie publique

-L’installation et I'entretien de la cléture de chantier

-La gestion du compte prorata

-L'entretien des ouvrages durant la période de garantie

Par ailleurs, 'ensemble des documents dressés pour cette réalisation constitue un tout
indissociable dont I'entrepreneur doit avoir pris connaissance avant la remise de son
offre. 1l ne pourra se prévaloir en aucune maniere d’un manque de précisions sur les
limites des prestations pour ne pas exécuter I'ensemble des travaux de son lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 INSTALLATION ET GESTION DU CHANTIER

3.100 INSTALLATION DE CHANTIER

- Mise en place d’'un sanitaire chantier (1IWC, 1 lavabo), des vestiaires (abri clos, aéré
et éclairé), un local pour réunion équipé (table, chaises, rangements, électricité,
chauffage, téléphone). Mise en place d’extincteurs (cantonnement, chantier), affichage
des consignes de secours (fiches H4 M0388), boite de secours

-Branchements de chantier dus par le présent lot avec comptage pour facturation des
consommations au compte prorata:

Jigne téléphonique

.alimentation en eau

.alimentation électrique du chantier avec fourniture et pose d'une armoire de chantier
avec transformateur et disjoncteur, en place jusqu'a la fin du chantier.

-Un panneau de chantier d'une surface minimum de 4mz2, réalisé sous la responsabilité
du présent lot et facturé au compte prorata.

Ce panneau devra étre placé a I'entrée de la propriétée.

-Une cloture de chantier devant permettre la protection des ouvrages et le respect des
regles de sécurité.

Benne a ordures: le présent lot doit la gestion d'une benne a ordures sur le site, depuis
l'ouverture du chantier jusqu'a la réception des travaux, a la disposition de tous les
corps d'état. Evacuation a la déchetterie, ou sur le continent si la déchetterie ne prend
pas en compte les gravats

Facturation des enlévements a la charge du compte-prorata.

3.101 COMPTE PRORATA - DEPENSES COMMUNES

La gestion du compte prorata est a la charge du présent lot.
Il sera assisté de deux représentants des autres corps d'état, désignés par le Maitre
d'ceuvre

3.102 ETUDES BETON

Réalisation des études d’exécution et des plans d’exécution nécessitant l'intervention
d’un ingénieur béton a compter au présent lot.
(ces études et plans seront soumis a I'architecte et au contrdleur technique pour visa)
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NOTA : les terrassements et fondations seront traités forfaitairement par I'entreprise

3.200 IMPLANTATION - NIVEAU

Plan et altimétrie dressés par un géometre expert agréé, honoraires au présent lot. Un
PV dimplantation sera a remettre. Mise en place de chaises d’'implantation, tracages
des fouilles au platre. Un point de niveau fixe par batiment, sera matérialisé par une
borne bétonnée et sera conservée pendant toute la durée du chantier. Un trait de
niveau a la cote de 1.00 ml du sol fini sera tracé sur tous les murs et support en
élévation.

3.201 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

sans objet — Réalisé par le lot TERRASSEMENTS - VRD

3.202 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE

sans objet — Livraison des plates-formes par le lot TERRASSEMENTS - VRD

3.203 TERRASSEMENTS EN RIGOLES

Dans terrain de toute nature jusqu'a rencontre du bon sol pour semelles filantes,
isolées, massifs sous poteaux,

avec ancrage de 0.30m au minimum dans le bon sol, compris dressement des parois et
fonds, épuisement et pompage des nappes aquiferes et blindages si nécessaire,
sections suivant emplacement et étude béton. Mise a dépbt a proximité des terres
extraites pour remblai dans la limite du chantier. Evacuation des terres excédentaires.
Se référer aux sondages suivant rapport d’étude géotechnique d’ECR Environnement
de Juillet 2016

NOTA : prendre en compte les sujétions par rapport au batiment existant et a ces
fondations existantes

Localisation : extension, portail coulissant sur rue (de 5.00m)
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3.203bis TERRASSEMENTS POUR MASSIES

Dans terrain de toute nature jusqu’a rencontre du bon sol pour massifs recevant les
portiques de charpente métallique, compris dressement des parois et fonds,
épuisement et pompage des nappes aquiferes et blindages si nécessaire, sections
suivant emplacement et étude béton. Mise a dépobt a proximité des terres extraites pour
remblai dans la limite du chantier. Evacuation des terres excédentaires.

Localisations : en pied de ferme

3.204 REMBLAIEMENT

Lot VRD

3.3 FONDATIONS

Les ouvrages de fondations seront traités forfaitairement par I'entreprise

3.300 BETON DE PROPRETE

Sous tous les ouvrages, en fond de fouilles, béton de propreté dosé a 250 Kg/m3,
épaisseur 0.05m environ suivant le niveau du sol d’assise, le béton de propreté devra
déborder d’au moins 0.10m

Localisation : ensemble des fonds de fouilles

3.301 SEMELLES FILANTES, MASSIFS

Semelle de fondations en B.A. dosé a 350 Kg/m3, coulé en pleines fouilles y compris
coffrage et armatures, acier en attente avec extrémités croisées

La profondeur minimum d’encastrement assurera la protection contre le gel.
Localisation : Toutes les semelles, massifs sous pieds de ferme de I'extension, compris
mur de souténement, socle d’escalier et portail coulissant sur rue (de 5.00m)

3.302 MISE A LATERRE

Pose en fond de fouilles de cuivre nu fourni par le lot électricité.
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3.4 INFRASTRUCTURE

3.400 MASSIFS DE SOUTENEMENT

Béton banché doseé, coulé en coffrage, compris ferraillages spéciaux, dimensionnement
suivant étude béton armé. Scellement des crosses du charpentier

Suivant descentes de charges établies par le bureau d’étude du charpentier

Etude béton armé a compter au présent lot.

Localisation : massifs de souténement pour reprise de charges des fermes, compris
assise pour I'escalier

3.401 SOUBASSEMENT

Soubassement en macgonnerie d’agglo semi-plein alvéolaire 20/20/40, hourdés au
mortier de ciment, et comprenant lincorporation d'un dispositif interdisant toute
remontée d’humidité, compris toutes réservations pour les autres corps d’état,
calfeutrement et reconstitution des états de surface apres les incorporations des autres
lots

Localisation : I'ensemble des murs de soubassement du projet (murs périphériques)

3.401bis LONGRINES

Longrines en béton armé dosé a 350Kg/m3, section suivant études béton armé, vy
compris coffrage et armatures

Localisation : suivant nécessité du projet, si option technique différente retenue en
remplacement des soubassements (murs peériphériques), compris longrine béton pour
portail de 5m (soit 10,50 de longrine)

3.402 ARASE ETANCHE

Coupure de capillarité a 0.15m au-dessus du niveau du sol définitif le plus haut et au-
dessus du chainage par chape de mortier d’au moins 2cm d’épaisseur dosé a 600 Kg
de ciment par m3 de sable sec 0/3, additionné d’'un produit hydrofuge.

Localisation : sur tous les murs de soubassement
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3.403 PROTECTION DES PAROIS ENTERREES

Apres ragréage et rebouchage de tous les trous, fagon de cunette en pied des murs de
soubassement a la rencontre des semelles, exécutée au mortier de ciment hydrofugé,
les parois enterrées recevront 2 couches d'un enduit étanche a base de liant
hydraulique, de sable tres pur en silice type Thoroseal de chez THORO ou similaire, a
raison d’une consommation de 1.5 kg/m2 pour la premiére couche, et de 1kg/m2 pour
la deuxieme couche, compris réalisation d'un chanfrein en partie basse du
soubassement, et toutes sujétions particulieres.

Localisation : Tous les murs enterrés

3.404 DALLAGE SURFACE

Exécution d’'un dallage sur terre-plein comprenant :

.Hérisson de pierres calibrage 30/40, épaisseur aprés compactage 0.30m minimum, et
complément suivant nécessité pour volumes correspondants aux cotes du niveau a
obtenir,

.fermeture par lit de sable 0.05m,

film polyéthylene armé 200y, recouvrement de 0.30m des Iés, remonté en rives,
réalisation d'une forme en béton armé, épaisseur suivant étude BA (épaisseur
minimum 13cm) y compris armatures 2Kg/mz2, treillis soudé. Joints de fractionnement
suivant normes en vigueur, positionné le plus possible au niveau des cloisonnements.
finition surfacée, surcharge de 400Kg/m2 . Niveau fini équivalent au niveau actuel

NOTA : L'ensemble des réservations seront a passer dans le dallage avant sa
fermeture (coordination avec les lots électricité et plomberie)

Localisation : ensemble de I'extension

3.405 BETON BANCHE OU MACONNERIE DE BLOCS DE BETON type STEPOC

hY

Béton banché dosé a 350 Kg/m3, coulé en coffrage a parements courants, ou
maconnerie de bloc de parpaing de 20 pleins, comprenant I'incorporation d’un dispositif
interdisant toute remontée d’humidité, compris toutes réservations pour les autres corps
d’état, calfeutrement et reconstitution des états de surface apres les incorporations des
autres lots, suppression des balévres, reprises des épaufrures et des irrégularités du
béton, treillis soudé suivant études béton armeé

Localisation : I'ensemble des murs en relevés périphériques, hauteur 0.60 fini pour le
nouveau batiment technique, mur de souténement
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3.405bis MACONNERIE DE BLOCS DE BETON DE 20

20/20/50 hourdés au mortier de ciment, joints parfaitement remplis en montant la
maconnerie, creux suivant emplacement.
Localisation : murs de refends support de la mezzanine existante

3.406  CHAINAGE EN BETON ARME

Dosé a 350Kg/m3, section 15/20 ou 20/20 suivant plans béton armé, y compris
coffrage et armatures 65Kg/m3, chainage rampant
Localisation : sur les tétes de mur

3.407 POUTRES

Dosé a 350Kg/m3, section suivant études béton armé, y compris coffrage et armatures
100Kg/m3,
Localisation : suivant nécessité du projet ( supports mezzanine existante)

3.408 PV POUR RAIDISSEUR D’ANGLE

Poteaux chainage dans angles, armatures 100 Kg/m3
Localisation : dans tous les angles et suivant études béton.

3.409 JOINT DE DILATATION EN SOL

joints de dilatation en sol, compris toutes sujétions de fixations
Localisation : suivant nécessité du projet suivant normes pour recoupement de grandes
surfaces et, entre existant et extension
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3.5 OUVRAGES DIVERS - FINITIONS

3.501 PENETRATIONS DIVERSES

Sont prévues au présent lot toutes les pénétrations nécessaires au passage des
fourreaux EDF/GDF/PTT /EV/EU/EP, I'entrepreneur devant se mettre en rapport avec
les entreprises concernées par ces différentes traversées

Prévision : suivant exigence du projet

3.502 SEUILS

Seuil en béton moulé, non saillants, Iégerement armé, avec facon de pente et finition
par enduit ciment lissé, nez arrondi, coordination avec le lot menuiseries extérieures,
seuil < a 2cm pour acces handicapé Localisation : Toutes les portes et portail
coulissant sur rue (de 5.00m) avec semelle pour ralil

3.503 BANDES DE DRESSEMENT

Au mortier de ciment, dressement des feuillures et faces intérieures de parois au droit
des tableaux et linteaux Localisation : Partie en soubassement de toutes les baies

3.504 REALISATION D’ENDUITS

Réalisation d’'un enduit au mortier batard taloché. Mise en ceuvre suivant DTU et
prescriptions du fabricant. Compris humidification du support, réalisation d’un dégrossis,
et toutes sujétions particulieres

Localisation : I'ensemble des murs en relevés périphériques, en dehors du bardage

3.505 JOINT DE DILATATION VERTICAL

Dégarnissage de polystyrene, joints verticaux de chez TEGO ou similaire, pour isoler
chacun des joints de dilatation, compris toutes sujétions de fixations
Localisation : suivant nécessité du projet, entre existant et extension

3.506 PERCEMENT PASSAGE POUR LIAISON AVEC EXISTANT

Recoupement du relevé béton sur la largeur du passage de 4.60 m, suivant étude béton
au présent lot, Création d’un seuil armé, finition en béton lissé
Localisation : Passage entre salle existante et extension
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3.507 TRONCONNAGE DALLE POUR REFENDS ET FONDATION

Trongonnage sur le linéaire des refends intérieur, pour réalisation de fondation (compté
dans poste suivant), compris évacuation des gravats et toutes sujétions
Localisation : suivant nécessité du projet

3.6  CANALISATIONS - RESEAUX

3.601 RESEAU EP. DIAMETRE 120

Réservation a réaliser en intérieur au niveau des pieds de ferme. Tuyaux PVC
diamétre suivant calcul du DTU. Joints étanches, y compris fouilles en tranchées, lit de
sable d’épaisseur minimale 10cm, grillage avertisseur, remblaiement par couche de
20cm compactée. La pente retenue pour la réalisation du réseau E.P. est de 1%. Le
présent lot effectuera le raccordement d’eaux pluviales.

Localisation : EP Intérieur en milieu de chéneau

3.602 RESEAU EP. INTERIEUR RENFORCE

Tuyaux diametre 315 renforcé pour passage d’engin (aquatube). Joints étanches, y
compris fouilles en tranchées, lit de sable d’épaisseur minimale 10cm, grillage
avertisseur, remblaiement par couche de 20cm compactée. La pente retenue pour la
réalisation du réseau E.P. est de 1%. Le présent lot effectuera le raccordement.

NOTA : les regards extérieurs sont au lot terrassements-VRD

Localisation : réseau sous dallage batiment (chéneau central) et raccordement au
réseau principal.

3.603 REGARDS EP

Regards préfabriqués avec feuillure, raccords étanches avec les tuyaux. Tampon de
visite. Dimensions 25X25 Etanchéité du raccordement au présent lot.

NOTA : les regards extérieurs sont au lot terrassements-VRD

Localisation : suivant nécessité du projet, a I'aplomb des descentes intérieures et
extérieures du chéneau central, dévoiement de regards existants en extrémité

NOTA:

Toute erreur ou omission devra étre signalée par écrit par 'Entrepreneur lors de sa
remise de prix, faute de quoi, aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprés
signature des Marchés
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir les
conditions d’exécution des travaux de

LOT 2 CHARPENTE — OSSATURE BOIS — BARDAGE

pour I'opération ci-apres nommee

RESTRUCTURATION DES ATELIERS ACTUELS
ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE LATERAL
Rue Joseph Le Douaran
56400 LE BONO

1 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent projet a pour but la restructuration du batiment actuel des ateliers
municipaux et la construction d’un batiment technique complémentaire latéral sis rue
Joseph Le Douaran sur la commune de LE BONO, 56400

1.1 REGLEMENTATION

REGLEMENTATION GENERALE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a tous les réglements, lois,
arrétés, circulaires ministérielles et préfectorales,

ainsi qu'au R.E.E.F. (recueil des éléments utiles a I'exécution des batiments en France),
aux D.T.U. (Documents Technigues Unifiés), parus et applicables a la date de remise
de I'offre

DTU 31.1 : Charpente et escalier en bois

DTU 31.2 : Maisons traditionnelles a ossature bois

DTU 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois

Reégles de calcul des charpentes en bois et modificatifs 1975, dites regles CB 71
Eléments de structure en bois (murs de maisons a ossature en bois — charpentes
industrialisées)

Eléments industrialisés de charpente en bois

Structures en bois — Note de calcul

Normes AFNOR et réglements

- Régle de calcul et de conception des charpentes en bois CB71 ;

- Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions : regles NV65
et N84/95
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-DTU N7 30, 31.1, 31.2, 40.45

- Norme NFB 52.001 : regles d'utilisation du bois dans les constructions

- Cahier CTB n977 : procédés d’assemblage dans la charpente bois

- Cahier IRABOIS : cahier des charges applicables a la fabrication et a la mise en
ceuvre des charpentes assemblées par connecteurs métalliques

- DTU BF 88 : regle bois feu 88

NF B 50.001 : « Bois, nomenclature »

NF B 51-001 : « Caractéristiques technologiques et chimiques des bois »

NF B 51-002 : « caractéristiques physiques et mécaniques des bois »

NF B 52-001: « regles d'utilisation du bois dans la construction, qualité des bois et
contraintes admissibles »

NF B 53-100 : « sciage de bois résineux, dimensions nominales »

NF P 21-202 : « regles de calcul et d’exécution des assemblages »

Avis techniques du CSTB

. Arrété relatif a la protection des batiments contre I'incendie

. Aux reglements sur l'accessibilité des batiments aux handicapés

1.2 REGLEMENTATION PARTICULIERE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a la description qui en est
faite notamment par :

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et a 'ensemble de
ses prescriptions communes.

- Les plans établis par le Maitre d’GEuvre.

1.3 PRESENTATION DES OFFRES — RESPECT DU CCTP

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cabhier des Clauses Techniques Patrticulieres, sous peine de forclusion.
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2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les prestataires des
différents lots, dans les délais impatrtis, pour prendre toute disposition nécessaire quant
aux implantations, nivellements, réservations, scellements, etc...

Il devra, en cas d’insuffisance de précisions, en référer en temps utile au Maitre
d’ceuvre, qui donnera toutes les indications complémentaires nécessaires.
L’entrepreneur, au titre du présent lot, est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble
des différents Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres des autres lots de
I'opération.

Les installations comprennent, dans la limite définie ci-dessus et sauf indications
contraires, la fourniture de la totalité des matériels principaux ou accessoires
nécessaires au fonctionnement parfaitement satisfaisant des installations et leur mise
en ceuvre conformément a la Réglementation et aux regles de I'art, y compris toute
sujétion que pourraient imposer les conditions du chantier.

Outre la fourniture, la fabrication et la pose de ses ouvrages, I'entreprise a a sa charge :

.La réception, avant de commencer les travaux des ouvrages de gros ceuvre afin de
s’'assurer que ceux-ci sont aptes a recevoir les travaux de charpente. Dans le cas
contraire, aviser par écrit le Maitre de I'CEuvre

.Les reprises d’'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les
réservations n’ont pu étre réalisés, ou lorsque des anomalies sont constatées en cours
de travaux, faute de n’avoir respecté les spécifications et les délais prescrits ou les
clauses de réception ci-dessus.

.Les études d’exécution et de détails de charpente

.Les plans de fabrication et schémas d’exécution

.Les relevés planimétriques et altimétriques

.La réception des supports ;

.Les moyens de levage de ses matériaux

.La fabrication en atelier ;

.Le transport sur place et le montage a niveau ;

.La fourniture et la mise en place du batiment en ossature bois, de sa couverture, des
menuiseries extérieures, et de tous les organes de fixation et d’assemblages ;

.La mise en ceuvre y compris les coupes, enchevétrures, calages, pieces d’ancrages ...
.La fabrication et mise en ceuvre de tout chevétre nécessaire ;

.La fourniture d’échantillons ;

.La protection anticorrosion, aprés décalaminage, brossage et avant mise en ceuvre, de
tous les éléments métalliques sujets a oxydation

.Les scellements, garnissage et raccords dans le méme matériau que celui composant
le support dont elle a la charge

.La fixation sur les ouvrages en magonnerie

.Tous les éléments de supports, de réservations et de chevétres (trémies) demandés
par les autres corps d’état
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.Toutes sujétions de levage pour la mise en ceuvre de la structure ossature bois et de la
charpente, avec toutes précautions pour respect des normes de sécurité

.La fourniture des plans du présent lot aux lots qui lui sont liés

.L’enlevement de tous gravats, déchets, débris et emballages résultant des travaux

.Le nettoyage quotidien de son chantier.

.Les installations pour stockage et a usage des ouvriers.

.La part incombant a I'entreprise au titre des dépenses pour les travaux accessoires de
chantier, et pour les consommations d’eau et d’électricité.

Par ailleurs, 'ensemble des documents dressés pour cette réalisation constitue un tout
indissociable dont I'entrepreneur doit avoir pris connaissance avant la remise de son
offre. 1l ne pourra se prévaloir en aucune maniere d’un manque de précisions sur les
limites des prestations pour ne pas exécuter 'ensemble des travaux de son lot.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 NATURE DES BOIS

Tous les bois employés pour la réalisation des ouvrages de charpente décrits au
présent lot, seront, sauf spécifications contraires, en résineux de catégorie Il, qualité de
sciage et conformes aux prescriptions des normes de l'article 1.1

3.2 TRAITEMENT DES BOIS

.Tous les bois de charpente prévus au présent lot recevront un traitement fongicide,
insecticide et hydrofuge passé au trempé par immersion avant I'arrivée sur le chantier.
Le certificat de traitement devra étre fourni au Maitre d’Euvre a sa demande.

. Le principe de traitement sera conforme a la norme NFB 40.500. Les produits
employés

seront agréés a la marque CTBF et les certificats de traitements remis au Maitre
d’ceuvre

conformément aux normes NFB 50.101 et NFB 50.102.

A la demande du Maitre d’ceuvre, il pourra étre demandé une vérification du traitement
du bois en place, les frais de vérification seront & la charge de I'entrepreneur. Le produit
utilisé ne devra pas corroder les clous ou les assemblages métalliques, ni entrainer de
taches.

Un certificat de garantie sur le traitement sera remis a I’Architecte et au Bureau de
controle.

. Les bois en contact avec la maconnerie seront traités avec un produit a base de
bitume.

. Les bois apparents seront blanchis et rabotés.
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3.3 BOIS LAMELLE —COLLE

Les bois employés seront résineux ayant un pourcentage d’humidité de 15% et classes
technologiquement en catégorie 1. Tous les collages seront réalisés par une colle
agréée. La répartition minimale de colle sur une face sera de 350g/m=.

3.4 PANNEAU DE CONTREPLAQUE
Les panneaux de contre-plaqués doivent étre conformes aux spécifications des normes
NF B 54-161, NF B 54-171 et NF B 54-172, et aux critéres exigés par la qualité «CTB X

3.5 PIECES METALLIQUES

Toutes les pieces métalliques recevront, avant leur mise en ceuvre, un traitement
anticorrosion

definitif (adapté aux produits de finition du peintre dans le cas de charpente apparente
peinte).

Toutes les pieces métalliques utilisées dans la réalisation des travaux de charpente (tire
fonds,

boulons, équerres, ferrures, sabots,....) seront protégées de la corrosion par
galvanisation a chaud en usine. Cette protection est au minimum une galvanisation a
chaud dont la masse nominale de revétement de zinc correspond a la classe Z 275
vérifiée selon les spécifications de la norme NF A 306.321.

3.6 ACIER
Les aciers sont au moins de nuance Fe E 24.2 telle que définie dans la norme NF A
35.501

3.7 BOULONS, ECROUS et RONDELLES

Les articles de boulonnerie doivent étre conformes aux spécifications de la norme NF.E
27.005 et a la norme NF.E 27.341 pour les boulons employés en charpente et NF.E
27.351 pour les boulons a téte bombée et collet carré, dits « JAPY »

3.8 CLOUS
Les clous ou pointes a tige lisse doivent étre conformes a la norme NF E 27-951
L’ensemble de la visserie sera en acier inoxydable.

3.9 TYPE DE COUVERTURE
La couverture sera réalisée en plaques ondulées
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3.10 - PRESERVATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE — ALIGNEMENT
Pendant toute la durée du montage, il sera pris toute précaution nécessaire au
contreventement provisoire de 'ensemble des ossatures.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation
de la dalle et des ouvrages existants mitoyens, a sa charge les réparations éventuelles
dues aux chocs ou a la manutention.

Les éléments de charpente seront alignés, nivelés et d’aplomb, les tolérances admises
par les réglements seront respectées.

En général, I'entreprise devra une ossature bois propre, nette et exempte de toute
salissure.

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Pour la pose de la charpente, 'Entreprise disposera de protections collectives et
individuelles (suivant sur la coordination en matiére de sécurité et protection de la
sante)

HYPOTHESE DE CALCUL

Charges permanentes :

Couverture plaques ondulées

Surcharges climatigues :

Neige : Région | Altitude<200m
Vent : Région Il site expose (littoral)

4.1. FERME DE TYPE KERTO

Les fermes seront de type lamibois Kerto en panneaux d’épicéa contreplaqué (LVL)
fabriqué a partir de placages de résineux

. Charpente assemblée en Kerto, comprenant arbalétriers, entraits, poingons, liens et
contrefiches, compris jambes de force, contreventements et toutes sujétions.

La charpente sera ancrée par des éléments métalliques spéciaux traités en double
galvanisation a fournir au gros ceuvre (coordination avec le lot gros oeuvre pour
scellement), avec boulons d’ancrage Inox sur les piles du lot gros ceuvre
Dimensionnement suivant exigences du projet. L’'Entrepreneur s’adjoindra les services
d’'un bureau d’études et sera responsable des sections de bois déterminées.
L'ensemble sera livré peint, une couche de lasure, dont la teinte sera définie avant
exécution

NOTA / dans le calcul des fermes il faudra prendre en compte la mezzanine suspendue
avec une surcharge d’exploitation de 350kg au mz

Localisation : Ensemble des fermes du batiment technique latéral
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4.2 PANNES

Charpente non assemblée en sapin du Nord, ou en systeme Kerto lamibois suivant

étude technique a compter au présent lot ;

Ecartement et sections des pannes suivant entraxe ferme et normes pour couverture
plaques ondulées pour le hangar (entraxe nominale a 1,385 m a confirmer par le
couvreur), compris contreventement de I'ensemble, compris tous accessoires pour
fixations et finitions.

Les éléments métalligues d’assemblage mis en ceuvre seront traités en double
galvanisation

Assurer ventilation dans la chambrée des pannes

Suivant le positionnement des luminaires, des éléments complémentaires seront a
mettre en ceuvre a la demande de I'électricien (électricité fait en interne par les ateliers
municipaux)

Localisation : Ensemble du projet

4.3 CHEVRONNAGE

sans objet — Couverture en plaques ondulées

4.4 PLANCHE DE RIVE BASSE

Fourniture et pose d’une planche de rive, pour recevoir une gouttiére.
Localisation : Facades latérales

4.5 OSSATURE CHENEAUX ENCAISSES

Réalisation d’'une ossature de chéneau encaissé en planche de sapin du Nord traité de
section 4/200, compris fond de chéneau avec pente vers les chutes d’eaux pluviales,
coupes, et toutes sujétions. Dimensionnement suivant localisation

Localisation : entre les 2 hangars
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4.6 OSSATURE BOIS MURS PERIPHERIQUES EXTENSION

Mur Ossature Bois (MOB)

Fourniture et pose de panneaux ossature bois comprenant :

- les murs ossature bois (MOB) des élévations extérieures reposeront sur un relevé

béton de 0.50m de hauteur étanché par une arase et un feutre bitumineux 36s de SIKA ou

équivalent et d'un joint compressible type compribande de SIKA ou équivalent.

Barriére anti-termites : Mise en ceuvre d’'un procedé préventif anti-termites non polluant,
disposé sous la totalité des lisses basses. Le termicide doit étre greffé au polymere,

ce qui le rend non délavable, donc non migrant dans le sol.

- double lisse basse filante en bois massif sapin du Nord traité section rectangulaire
fixées par boulonnage sur le relevé béton.

- traverses intermédiaires en bois massif de section rectangulaire suivant hauteur,
fixées par clouage sur les montants verticaux, formant étrésillonage, appuis et linteaux
de baies.

- traverse haute filante de bois massif de section rectangulaire suivant hauteur fixée par
clouage sur les montants verticaux et dimensionnée pour la reprise des charges et
surcharges de la couverture incluse dans le présent lot.

- montants verticaux en bois massif résineux traité, entraxe régulier suivant étude
spécifique au présent lot (maximum 0.60m)

dimensionnés pour la reprise des charges et surcharges de la charpente et de la
couverture inclue dans le présent lot.

- sur la face extérieure, un voile de contreventement du type OSB classe 4 (16mm)
avec certificat de qualification « NF Extérieur CTB-X »fixé sur les montants et les lisses
par clouage, destiné a recevoir un bardage vertical a charge du présent lot.

- pare pluie sur la face extérieure compté au poste bardage ci-aprés

- précadre 3 ou 4 faces pour installation de menuiseries extérieures, en respectant
I'étancheité a I'air

Compris renforts au droit des poutres et des menuiseries, fixation des murs a ossature
bois sur le support magonnerie et bois compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : ensemble des murs en élévation du nouveau batiment technique accolé
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4.6bis BARDAGE VERTICAL EN BOIS LASURE D'USINE SUR OSSATURE BOIS

Sur ossature bois ci-dessus

Exécution d'un bardage comportant:

.un film pare-pluie continu (écran permeéable a la vapeur) résistant aux UV conforme a
la norme NF P 65-210

. une ossature en tasseaux classe 3, section 25/45(écartement suivant normes et
notification du fabricant) formant lame d'air ventilée derriere le bardage

Largeur minimale des tasseaux a la jonction des lames permettant une fixation correcte
des deux lames

Il devra étre réalisé un décalage d’un tasseau sur deux pour une bonne ventilation et
pas d’eau stagnante. Sens de pose des tasseaux a réaliser en fonction du sens de
pose des bardages

un habillage en bardage de type DOUGLAS SIVALBP avec traitement insecticide,
fongicide et anti-termites. Section : 19 x 122 mm utile couleur lasure gris clair d’'usine
Lames a rainure et bouvetage pour assemblages en extrémité

Fixation des lames par vis ou pointes annelées en acier inoxydable

Z 12 CN 1707 répondant a la norme NFA 35-577

Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2Fixation invisible en inox dans la ligne de
clouage

Bavette en tdle acier galvanisé prélaquée filante, teinte RAL au choix du maitre
d'ceuvre, venant en recouvrement sous la piéce d'appui des baies

Entourages de baies saillants avec feuillure pour arrét des lames de bardage et gouttes
d'eau en linteaux compris tapées d'isolation verticales et linteau et pieces d'appui.
Compris habillage des retours de tableaux et des linteaux en bardage bois également a
suivre le sens de pose de référence (horizontal si horizontal, et vertical si vertical),
corniére d'angle, profil encadrement ouverture, profil d’'angle sortant compris toutes
fournitures et pose d'accessoires dans la gamme du fabricant

Tous les bois recevront un traitement préventif insecticide et fongicide agrée.

Grille anti rongeurs en pied de I'ensemble des facades

La partie basse du bardage sera impérativement a 20 cm au-dessus du terrain naturel
sens de pose : bardage bois a pose verticale sur 'ensemble du batiment technique

Localisation : Habillage des facades du batimentte  chnique suivant plans
Se reporter aux plans, vues en plan et facades du maitre d'ceuvre pour nature et
emplacement de ces ouvrages.
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4.7 POUTRES MAITRESSES DE TYPE KERTO EXISTANT (MEZZANINE)

Poutres maitresses en lamibois de type KERTO, y compris contreventement et toutes
sujétions.

Dimensionnement suivant exigences du projet. L’Entrepreneur s’adjoindra les services
d’'un bureau d’études et sera responsable des sections de bois déterminées.
Assemblage par éléments métalliques spéciaux traités en double, avec boulons
d’ancrage Inox

Localisation : ensemble des poutres maitresses pour le plancher de la mezzanine du
batiment technique

4.7bis PLANCHER BOIS MEZZANINE EXTENSION

Les planchers porteurs seront constitués comme suit

. Mise en ceuvre de solives en Sapin du Nord rabotées 4 faces, assemblées sur
I'ossature porteuse, de section et d’entraxe suivant portées, compris étrésillonnage
NOTA / les panneaux CTBH seront chiffrés en variante car ils peuvent étre mis en place
par la commune

Localisation : mezzanine du batiment technique

4.8 POUTRES MAITRESSES DE TYPE KERTO EXISTANT ET POTEAUX

Poutres maitresses en lamibois de type KERTO, y compris contreventement et toutes
sujétions. Mise en place de poteaux car la structure actuelle n’est pas calculée pour
reprendre ces efforts.

Dimensionnement suivant exigences du projet. L’Entrepreneur s’adjoindra les services
d’'un bureau d’études et sera responsable des sections de bois déterminées.
Assemblage par éléments métalliques spéciaux traités en double, avec boulons
d’ancrage Inox

Localisation : mezzanine du batiment existant, au-dessus du portail en pignon Nord-Est
(facade d’acces actuelle)
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4.8bis PLANCHER BOIS MEZZANINE BATIMENT EXISTANT

Les planchers porteurs seront constitués comme suit

. Mise en ceuvre de solives en Sapin du Nord rabotées 4 faces, assemblées sur
I'ossature porteuse, de section et d’entraxe suivant portées, compris étrésillonnage
NOTA / les panneaux CTBH seront chiffrés en variante car ils peuvent étre mis en place
par la commune

Localisation : mezzanine du batiment technique existant, au-dessus du portail en
pignon Nord-Est (facade d’acces actuelle)

NOTA :

Toute erreur ou omission devra étre signalée par écrit par 'Entrepreneur lors de sa
remise de prix, faute de quoi, aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprés
signature des Marchés

OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E.
(OBLIGATOIRE)

4.9 PANNEAUX CTBH POUR PLANCHER BOIS MEZZANINE EXTENSION ET
BATIMENT EXISTANT

. Mise en ceuvre de 2 épaisseurs de panneaux de type CTBH de dimensionnement
suivant les entraxes de solive, avec en sandwich un panneau résiliant complet sur toute
la surface de type isorel, liege ou similaire conforme a la norme NF EN 13170.
L’ensemble sera mis en ceuvre suivant norme NF P 63-203-1 Planchers en bois ou en
panneaux a base de bois, CCT et CGM (référence DTU 51-3)

Dimensionnements a définir par étude d’exécution a la charge de I'entreprise

Le plancher sera fixé dans les solives par vis en acier inoxydable annelées nuance
18/10
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0. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les
conditions d’exécution des travaux de

COUVERTURE BATIMENT AGRICOLE

pour I'opération ci-aprés nommeée

RESTRUCTURATION DES ATELIERS ACTUELS
ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE LATERAL
Rue Joseph Le Douaran
56400 LE BONO

1. REGLEMENTATION

1.1 REGLEMENTATION GENERALE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a tous les reglements, lois,
arrétés, circulaires ministérielles et préfectorales,

ainsi qu'au R.E.E.F. (recueil des éléments utiles a I'exécution des batiments en France),
aux D.T.U. (Documents Technigues Unifiés), parus et applicables a la date de remise
de l'offre

Calcul des constructions en acier, regles CM66

Recommandations en acier, regles CM 66

Recommandations du CTICM et avis SOBITUBE

Normes NF EN 494 et NF EN 15057.

Normes NFA concernant les produits sidérurgiques

Regles neige et vent sur les constructions, révisions 67 et annexes

DTU 43.3 : Toitures en toles d’acier nervurées

Regles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des bardages
métalliques, édition de janvier 1981

Avis techniques concernant les bacs acier utilisés en bardage
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1.2 REGLEMENTATION PARTICULIERE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a la description qui en est
faite notamment par:

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) - Les devis
quantitatifs pour chaque lot.

- Les plans d'exécution établis par le Maitre d'Euvre.

1.3 PRESENTATION DES OFFRES

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, sous peine de forclusion.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de Couverture comprennent les prestations prévues dans les documents
de l'article 1 ci-dessus. Font également partie des travaux:

.Les installations pour stockage et a usage des ouvriers.

.La part incombant a I'entreprise au titre des dépenses pour les travaux accessoires de
chantier, et pour les consommations d'eau et d'électricité.

.La réception, avant tout commencement d'exécution, de la construction, afin de
s'assurer que les constructions sur lesquelles les ouvrages seront exécutés sont
compatibles avec ceux-ci. Dans le cas contraire, signaler par écrit, au Maitre de
I'CEuvre, les anomalies constatées.

.Les reprises d'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les
réservations n‘ont pu étre réalisés, ou lorsque des anomalies sont constatées en cours
de travaux, faute de n'avoir respecté les spécifications et les délais prescrits ou les
clauses de réception ci-dessus.

.La protection anti-corrosion, apres décalaminage et brossage et avant mise en ceuvre
de tous les éléments métalliques sujets a I'oxydation.

.L'enlevement de tous gravats, déchets, débris et emballages résultant des travaux, et
le dépdbt de ceux-ci dans la benne prévue a cet usage.
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Pour la pose de la couverture, I'Entreprise disposera de protections collectives et
individuelles (suivant sur la coordination en matiére de sécurité et protection de la
santé)

3.1 HYPOTHESE DE CALCUL

Charges permanentes :
Couverture plaques ondulées
Surcharges climatiques :

Neige : Région | Altitude<200m
Vent : Région Il site exposé (littoral)
3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

4.01 COUVERTURE EN PLAQUES ONDULEES

Procédeé de couverture en plaques profilées de fibres-ciment (sans amiante) de type
PLAQUES ONDULEES FR® renforcées a l'aide de fibres organiques synthétiques réf.
COLORONDE NOIR

L'assemblage transversal des éléments est réalisé par recouvrement.

L'assemblage longitudinal est réalisé par superposition des rives de deux plaques
contigués.

Mise en ceuvre sur sur les pannes en bois du charpentier par des attaches disposées
en sommet d'ondes suivant "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en ceuvre
des plaques profilées en fibres-ciment faisant I'objet d’'un Avis Technique™

compris plagues courantes, plague d’égolt et plague de faitage, raccord
d’enveloppe convexe, raccord spécifigue pour raccor d mur/bardage pour
appentis, et tous les éléments de finitions de type rives, faitages, closoirs...
compris plagues translucides réparties idéalement s ur 20 % de la surface totale
La portée maximale entre axes des appuis sera de 1,385 m.

Les plaques ondulées de type Eternit ou similaire devront bénéficier d’'un Avis
Technique du CSTB et d'un certificat de marque NF

Garantie produit 10 ans

Conforme a la classe C1X de la norme NF EN 494

Répond aux exigences de la norme NF EN 15057-octobre 2006

Localisation : Ensemble du Batiment neuf accolé a I'existant
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4.01bis FAITAGE VENTILE

Fourniture et pose d’un faitage ventilé en acier laqué 15/10°, teinte RAL gris graphite
7022 dito couverture, compris toutes sujétions pour fixation par rivetage

Localisation : extension

4.02 CHENEAU

Chéneau autoportant en acier galvanisé 15/10e, pose a dilatation libre, dimension
minimum 300/250 profilés a la demande, compris closoirs, talons, moignons,
naissances de descente d'EP, joints d'étanchéité, joints de dilatation, fagon de pente et
toutes sujétions. Reéalisation d’'un trop plein sur chéneau a compter au présent poste
suivant normes en vigueur.

Localisation : entre le hangar actuel, et la partie latérale de I'extension

4.03 GOUTTIERES PVC Y2 RONDES NOIRES

Fourniture et pose de gouttiere en PVC type NICOLL, profil ¥2 ronde, dimensionnement
suivant surface de la couverture et débit d’évacuation des eaux pluviales teinte noire
dito descentes, compris fixations, compris naissance de descente d'EP, joints
d'étancheéité, joints de dilatation, et toutes sujétions

Localisation : ensemble des gouttieres du projet

4.04 DESCENTE D'EAUX PLUVIALES NOIRES

Tuyaux de descente en PVC type NICOLL, diametre 100mm, teinte noire dito
gouttieres, compris colliers a scellement, fixations, dauphin en PVC renforcé en pied de
descente et toutes sujétions. Pénétration des descentes sur regards du macon par
coude a 90° au présent lot (les regards sont écartés des facades pour éviter des
remontées d’humidité)

Localisation : toutes les descentes
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4.05 BARDAGE BAC ACIER ET OSSATURE PORTEUSE

Support :
Ossature bois du charpentier

Bardage extérieur :

en bac acier prélagué de chez Arval Arcelor Mittal ou de qualité équivalente et
similaire, Gamme Parements de facade teinte gris anthracite dito portail de garage
(coordination avec le menuisier_extérieur) suivant localisation

épaisseur 75/100 pliée pose suivant DTU sur ossature secondaire a compter au présent

poste

Structure secondaire au présent lot :
Ossature porteuse par lisses verticales et horizontales fixées sur ossature MOB a
chiffrer et a réaliser a ce poste également

Finitions : fourniture et pose de tous accessoires de pose du méme fabricant et de
qualité identique a celle des profils.

Tous les couronnements (coiffe AV CA) d'acrotére, larmiers AF BL en bas de bardage,
encadrement de baie et profils d'angles verticaux et horizontaux seront donc ceux du
fabricant de teinte identique au bardage

Localisation : suivant schéma des facades au-dessus des portes sectionnelles

4.06 RIVES VERTICALES ET HORIZONTALES EN ACIER LAQUE
LARGEUR 0.50m

Fourniture et pose de rive en acier laqué 15/10°, teinte RAL gris graphite, compris
toutes sujétions pour fixation par rivetage

Coordination avec le lot charpente pour le détail de liaison avec les bardages bois
Localisation : rives verticales et horizontales des panneaux de bardage bois

4.07 DILATATION CONTRE BATIMENT EXISTANT

Réalisation d’'une bande de recouvrement en zinc pour désolidarisation avec le
batiment voisin, et recouvrement du joint de dilatation du magon, verticalement de part
et d”autre et également horizontalement en partie haute, y compris protection provisoire
pendant les travaux et toutes sujétions d’étanchéité

Localisation : liaison entre les 2 batiments
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COUVERTURE

4.08 DEPOSE BAC ACIER EXISTANT POUR PASSAGE

ENTRE LES 2 BATIMENTS

Dépose du bac acier, peau extérieure pour le passage entre les 2 batiments ( 4.60 m de

large ), compris dépose des lisses horizontales de I'ossature métallique existante, et

reprise des angles par profil de finition en tble d'acier prélaquée, évacuation des

matériaux non réutilisés, et toutes sujétions pour finition parfaite et soignée..

Vérification par bureau d’étude métallique du contreventement a compter au présent

poste

4.09 SKYDOME POUR DESEMFUMAGE

Fourniture et pose d’'un skydome pour désenfumage

, compris systeme de déclenchement

certifie NF — Exutoire de désenfumage ( marquage CNMIS)
Mise en ceuvre conforme aux exigences de la NF S 61-932
Ouverture de la fenétre de toit par vérins permettant

une ouverture a 90°du cadre mobile dans sa positio n
désenfumage. Isolation thermique par I'extérieur

par laine de roche de 30mm a forte densité,

DO6me en métacrylate opalescent double paroi,

grille anti-chute, raccord sur couverture existante

Mise en place de la commande par cable sous tube

sur un bottier principale compris toutes sujétions.

NOTA : I'implantation de la commande de désenfumage
devra étre précisée par le bureau de contréle

Localisation et dimensionnement :

a confirmer par le bureau de contréle

Dimension 1.00m/1.00m U.

NOTA :

Toute erreur ou omission devra étre signalée par écrit par 'Entrepreneur lors de sa
remise de prix, faute de quoi, aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprés

signature des Marchés
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0. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les
conditions d’exécution des travaux de

MENUISERIES EXTERIEURES
pour I'opération ci-aprés nommeée
RESTRUCTURATION DES ATELIERS ACTUELS
ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE LATERAL
Rue Joseph Le Douaran
56400 LE BONO
1. REGLEMENTATION

1.1 REGLEMENTATION GENERALE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a tous les reglements, lois,
arrétés, circulaires ministérielles et préfectorales, ainsi qu'au R.E.E.F. (recueil des
éléments utiles a l'exécution des batiments en France), aux D.T.U. (Documents
Technigues Unifiés), parus et applicables a la date de remise de l'offre

D.T.U 32.1: Travaux de construction métallique

D.T.U. 34.1 : Ouvrage de fermeture pour baies libres

D.T.U. 36.1/ 37.1 : Choix des fenétres, en fonction de leur exposition

D.T.U. 36.1 : Menuiseries en bois

D.T.U. 37.1 : Travaux de menuiseries métalliques

D.T.U. 39.1/39.4 : Travaux de miroiterie - Vitrerie

et aux normes :

NF P 24.101 : Menuiserie métallique - terminologie

NF P 25.101 : Fermetures extérieures. Définition, classification, désignation des
fermetures

NF P 26.101 a NF 26.432 : Quincaillerie dans le batiment

NF P 78.201 : Travaux de miroiterie. Vitrerie.

NF B 50.004 : Contreplaqué. Vocabulaire

NF B 50.100 : Traitement des bois

NF B 51.140 : Panneaux de fibres

NF B 51.240 : Panneaux de particules

NF B 51.340 : Contreplagué

NF B 52.001 : Regles d'utilisation du bois dans la construction

NF B 53.510 : Bois de menuiseries

. Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, dites régles
NV 65/67

. Spécification, pour la mise en ceuvre des matériaux verriers, dans le batiment, eéditée
par TECMAVER
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. Normes AFNOR . Auvis techniques du CSTB
. Arrété relatif a la protection des batiments contre I'incendie
. Reglements sur 'accessibilité des batiments aux handicapés

1.2 REGLEMENTATION PARTICULIERE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a la description qui en est
faite notamment par:

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et a I'ensemble de
ses prescriptions communes.

- Les plans établis par le Maitre d'CEuvre.

1.3 PRESENTATION DES OFFRES

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cahier des Clauses Techniques Patrticulieres, sous peine de forclusion.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de menuiseries extérieures comprennent les prestations prévues dans les
documents de l'article 1 ci-dessus. Font également partie des travaux:

.Les installations pour stockage et a usage des ouvriers.

.La part incombant a I'entreprise au titre des dépenses pour les travaux accessoires de
chantier, et pour les consommations d'eau et d'électricité.

.La réception, avant tout commencement d'exécution , de la construction, afin de
s'assurer que les constructions sur lesquelles les ouvrages seront exécutés sont
compatibles avec ceux-ci. Dans le cas contraire, signaler par écrit, au Maitre de
I'CEuvre, les anomalies constatées.

.Les reprises d'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les
réservations n‘ont pu étre réalisés, ou lorsque des anomalies sont constatées en cours
de travaux, faute de n'avoir respecté les spécifications et les délais prescrits ou les
clauses de réception ci-dessus.

.La protection anticorrosion, aprés décalaminage et brossage, et avant mise en ceuvre,
de tous les éléments métalliques sujets a I'oxydation
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.La fourniture et la pose sans restriction de tous les éléments de calfeutrement, de joints
d'étanchéité de lere catégorie, ayant recu le label SNJF, pour assurer I'étanchéité a
I'air et & I'eau entre les différents €léments.

.La protection des menuiseries et des seuils de portes pendant toute la durée du
chantier

.La protection des vitrages par une visualisation temporaire des produits sur la face
intérieure

.La pose des entrées d'air auto réglables dans les menuiseries extérieures suivant
instruction du lot chauffage-ventilation

.Le présent lot devra la fourniture d'un jeu de 3 clés par serrure posée (Voir
organigramme et passe genéral avec les services techniques) - Coordination avec le lot
menuiseries intérieures

.La vérification de tous les chéassis avec réglage, graissage et équilibrage avant
nettoyage

.Le nettoyage aux 2 faces, avant réception

.L'enlevement de tous gravats, déchets, débris et emballages résultant des travaux, et
le dépbt de ceux-ci dans la benne prévue a cet usage.

3. NATURE DES MATERIAUX

3.1 SCELLEMENTS ET FIXATION

Tous les scellements et fixations des ouvrages décrits au présent lot, sont a la charge
dudit lot.
L’ensemble des éléments de fixation seront en Inox (visseries, etc...)

3.2 PLANS ET ECHANTILLONS

Avec sa proposition, I'Entrepreneur fournira obligatoirement un échantillon des profils
constituant les menuiseries, ainsi que les schémas des différentes menuiseries,
procédés d’assemblage, etc...

Avant tout commencement d’exécution, il devra fournir tous les plans d’exécution, avec
I'indication des différents profils constituant des menuiseries, éléments de ferrage, etc...
Les poignées et piéces de ferrage seront soumises a l'acceptation du Maitre d’Euvre,
avant tout commencement de fabrication.

Ces ferrages seront de toute premiére qualité.
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3.3 ENTRETIEN DES OUVRAGES

Apres le réglage, la pose et le scellement des divers ouvrages dus au présent lot,
I'Entrepreneur devra réviser tous ses ouvrages, et s’assurer qu'ils sont fixés d’'une fagon
parfaite, jusqu’a I'entier achévement et la réception des travaux.

L’Entrepreneur remplacera, aux frais des responsables, les objets soustraits ou
détériores.

Tous les ouvrages devront étre en parfait état d’achévement de finition et de propreté
Apres réception, et pendant 'année de garantie, 'Entrepreneur assurera 'entretien de
ses ouvrages et devra chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux qui seraient jugés
nécessaires.

Tous les éléments aluminium seront protégés par tout moyen a convenance de
I'entreprise. Le prix porté a la soumission comprendra implicitement le nettoyage de la
vitrerie.

3.4 CLASSIFICATION DES FENETRES ET DES PORTES

L’ensemble des fenétres et portes extérieures doivent répondre aux classes
d’étanchéité et de perméabilité définies par la norme NFP 20.302, celles-ci seront les
suivantes :

* Perméabilité a l'air : Classe A3

* Etanchéité a 'eau : Classe E5

* Résistance au vent : Classe VA3

Un certificat d’essais émanant du CERF doit garantir que les fenétres et portes mises
en ceuvre sont conformes aux performances demandées

3.5 PRESTATIONS

La prestation a prévoir comprend la fourniture et la pose des éléments ci-apres :
Le précadre et son calfeutrement

Les cadres dormants et pieces d’appui

Les vantaux en profilés

Les parcloses démontables

Les tapées pour reprendre I'épaisseur des doublages isolants

Les habillages a la liaison menuiserie et doublage

La quincaillerie de premier choix, en alliage d’aluminium et non en PVC

Les capotages nécessaires (intérieurs et extérieurs)

Les habillages d’encadrements des baies
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L’habillage des précadres, faces intérieure et extérieure

La fermeture provisoire des baies par plastiques

L’ensemble des éléments de fixation seront en INOX (visserie...)

La fourniture et la pose des entrées d'air suivant indications du lot ventilation

3.6 VITRAGE

3.601 Glace polie non colorée

Les glaces non colorées doivent étre conformes a la norme NF.B 32.003 « glace non
colorée, généralité » et, éventuellement, selon leur destination, a la norme NF.P 78.302
« glace pour vitrage de batiment »

3.602 Verres étirés
Les verres étirés doivent étre conformes aux normes NF.B 32.002 « verres étirés,
généralités » et NF.P 78.301 « verre étiré pour vitrage de batiment »

3.603 Produits verriers de sécurité

Tous les produits verriers de sécurité doivent étre conformes aux prescriptions de la
norme

NF.B 32.500 « vitres de sécurité, terminologie, classification »

3.604 Glaces et verres feuilletés
Les glaces et verres feuilletés doivent étre conformes a la norme NF.P 78.303 « verre
feuilletés pour vitrage de batiment »;

3.605 Vitrage isolant thermique
Les produits verriers composant les vitrages isolants doivent satisfaire aux définitions,
ci-dessus énoncées, concernant chacun d’eux

3.606 Cale

Les cales doivent étre imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrements
associés et le matériau de chassis, et ne pas nuire a I'adhérence des produits de
calfeutrement

Celles-ci sont en bois dur imprégné d’huile fabriqué en atelier, dont I'épaisseur est
indiquée par un code de couleur ou en élastomere, dont la qualité doit correspondre a
la norme NF.P 85.301

3.607 Mastics oléoplastiques
Les mastics oléoplastiques doivent étre conformes aux spécifications provisoires de
'annexe | du Cahier des Charges du DTU 39.4
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3.608 Mastics et bandes préformées
Les mastics en bandes préformées doivent étre conformes aux spécifications
provisoires de I'annexe IIl du cahier des charges du DTU 39.4

3.609 Profilés extrudés élastomeres
Les profilés extrudés élastomeres doivent étre du type U vulcanisé a chaud, compacts,
homogeénes et conformes a la norme NF.P 85.301

3.610 Galvanisation

Galvanisation a chaud des ouvrages métalliques conformément aux régles de l'art et
les normes en vigueur.

Le revétement sera adhérent, régulier et ne comportera pas de gouttelure

3.7 CALFEUTREMENT :

Le calfeutrement des menuiseries extérieures sera du type "sec" (DTU 36.1 de
Décembre 1984) assuré, a la pose par la mise en place d'un joint élastomere de lere
catégorie et devra avoir le label SNJF.

3.8 COMBINAISON - ORGANIGRAMME

Toutes les serrures fonctionneront sur un organigramme de passe général et de passe
partiel a définir ultérieurement en relation avec le fournisseur, et le Maitre de I'Ouvrage

3.9 DESSINS D’EXECUTION ET RESERVATIONS

L’entrepreneur doit soumettre, pour acceptation, au Maitre de I'Euvre, sous quinze
jours apres réception de son ordre de service, documents et plans de détails des
menuiseries et ouvrages de son lot, ainsi que des ouvrages a réaliser par les autres
corps d’état, tel que : feuillures, trous, emplacement et caractéristiqgues des taligots a
sceller, douilles, éléments divers a incorporer etc...

Apres approbation ou demande de modification par le Maitre de I'CEuvre, I'entrepreneur
transmet sous quinze jours, un exemplaire a chacun des entrepreneurs des autres
corps d’état intéressés pour exécution;
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.101 PORTAIL SECTIONNEL

Type de porte : Porte sectionnelle en acier galvanisé a double parois,

. - finition lisse : design sans nervures, nervures larges, - finition Satin dark grey en
sans nervures et nervures larges —

Tablier : panneaux sandwich d’épaisseur 45 entre deux faces en tdle d’acier
galvanisé.

Equilibrage par ressort de torsion 150 000 cycles (Garantie HIm) situé dans la traverse
haute et caréné.

Verrouillage par électro-frein sur moto-réducteur et systeme meécanique anti-intrusion
en position fermée.

Motorisation par moto-réducteur monophasé. Transmission de mouvement au tablier
par chaines intégrées aux piles. La pile de motorisation comprendra, un bouton
marche/arrét sur pile moteur, deux barrages cellules intégrés a I'huisserie. Automatisme
: 'ensemble sera commandé par une platine électronique incorporée a la pile
d’huisserie, cablée et testée en usine. Celle-ci devra comporter un écran L.C.D. 16
caracteres, rétro éclairé, comprenant les caractéristiques du produit, un compteur de
cycle, la mémorisation des derniers défauts de fonctionnement, 'augmentation
automatique du temps de pause par grand trafic, la sauvegarde des réglages, une
alimentation électrique par circuit de commande basse tension et un basculement
automatique en “pression maintenue” en cas de défaillance de sécurités.

La sécurité de la porte automatique est assurée grace a : 2 barrages cellules
photoélectriques carénés et 1

barre palpeuse en partie basse du tablier (pour des facilités de SAV les organes de
sécurités seront identiques), temporisation de sécurité, Motoréducteur couple
réversible. Signalisation par feux clignotants.

Parachutes a rupture de chaine sur les deux galets bas servant également de sécurité
anti-effraction.

Possibilité d’'inverser le mouvement du panneau, manuellement, de I'extérieur en cours
de manceuvre ou a l'arrét, éclairage de la zone de mouvement (avec temporisation).
Effort maximum de poussée du panneau par la motorisation inférieure a 50 daN.
L’installation devra étre complétée par I'éclairage de la zone et un marquage au sol.
compris : - Finition laquée RAL 7016 a compter au présent poste

- Commande de la porte par : télecommande radio et contacteurs a clef

- extension pour feu rouge / vert.

- extension de télégestion (visualisation a distance des états, défauts, cycles...).
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer la pose, les réglages et le scellement de
ses ouvrages. - Mise en service, assistance et contrat de maintenance

.Dimensions utiles : 4.00 m/ 3.50

Localisation : en pignon de part et d’autre du nouvel atelier (2 unités)
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4.102 PORTE OUVRANT A LA FRANCAISE A UN VANTAIL

Bloc porte métallique a 1 vantail ouvrant a la francaise comprenant :

Bati huisserie en acier galvanisé 20/10%+ primaire

Seuil, joint en fond de feuillure et bavette en seuil recouvrant le releve.

Parement nervuré vertical en acier galvanisé Z 25 75/100, compris cadre et raidisseurs
intérieurs soudés compris toutes sujétions de bonne tenue.

Ensemble livré thermolaqué a compter au présent poste en RAL 7016

Rejet d’eau en partie basse de I'ouvrant.

Ferrage comprenant par paumelles en acier (dimensions suivant exigences),

Poignée métallique soudée

serrure de sdreté a 1 point a péne sortant condamné a clé a l'aide d’'un cylindre de
sOreté de chez JPM . L’ensemble des ouvrages acier seront galvanisés a chaud puis
thermolaqué au présent poste

Dimensions : cotes en tableau 1.00/2.15

Localisation : pignon Sud-Ouest extension

4.103 PORTAIL COULISSANT MANUEL POUVANT ETRE MOTORISE

Portail coulissant en aluminium largeur 5.00 - hauteur 2.00

Laqué vert dito existant

Portail acier coulissant industriel manuel pouvant étre motorisé, avec portique de
réception 120x120x3, rail scellé sur longrine du gros ceuvre.

Remplissage par barreaudage vertical...).

Dimensions utiles :  5.00X 2.00 hr.

Localisation : en limite de propriété Nord-Ouest

NOTA :

Toute erreur ou omission devra étre signalée par écrit par 'Entrepreneur lors de sa
remise de prix, faute de quoi, aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprés
signature des Marchés
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OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E.
(OBLIGATOIRE)

4.103bis MOTORISATION DU PORTAIL COULISSANT

Motorisation avec colonne technique,

Compris automatisation avec fins de course inductives compris programmation
des émetteurs et télécommandes.

Localisation :portail sur rue
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0. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les
conditions d’exécution des travaux de

METALLERIE - SERRURERIE
pour I'opération ci-apres nommee
RESTRUCTURATION DES ATELIERS ACTUELS
ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE LATERAL
Rue Joseph Le Douaran
56400 LE BONO
1. REGLEMENTATION

1.1 REGLEMENTATION GENERALE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a tous les reglements, lois,
arrétés, circulaires ministérielles et préfectorales,

ainsi qu'au R.E.E.F. (recueil des éléments utiles a I'exécution des batiments en France),
aux D.T.U. (Documents Technigues Unifiés), parus et applicables a la date de remise
de l'offre

D.T.U 32.1: Travaux de construction métallique

D.T.U . 37.1 : Menuiseries métalliques

. Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, dites régles
NV 65/67

. Spécification, pour la mise en ceuvre des matériaux verriers, dans le batiment, eéditée
par TECMAVER

. Normes AFNOR

. Avis techniques du CSTB

. Arrété relatif a la protection des batiments contre I'incendie

. Aux reglements sur l'accessibilité des batiments aux handicapés

1.2 REGLEMENTATION PARTICULIERE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément a la description qui en est
faite notamment par:

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et a I'ensemble de
ses prescriptions communes.

- Les plans établis par le Maitre d'CEuvre.
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1.3 PRESENTATION DES OFFRES

L’offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement un devis estimatif.
Celui-ci doit respecter les références des matériaux et la numérotation du présent
Cahier des Clauses Techniques Patrticulieres, sous peine de forclusion.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de Serrurerie comprennent les prestations prévues dans les documents de
l'article 1 ci-dessus. Font également partie des travaux: .Les études d’exécution et
plans technigues (ses études et plans seront soumis a l'architecte pour visa)

.La part incombant a I'entreprise au titre des dépenses pour les travaux accessoires de
chantier, et pour les consommations d'eau et d'électricité.

.La réception, avant tout commencement d'exécution, de la construction, afin de
s'assurer que les constructions sur lesquelles les ouvrages seront exécutés sont
compatibles avec ceux-ci. Dans le cas contraire, signaler par écrit, au Maitre de
I'CEuvre, les anomalies constatées.

.Les reprises d'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les
réservations n'‘ont pu étre réalisés, ou lorsque des anomalies sont constatées en cours
de travaux, faute de n'avoir respecté les spécifications et les délais prescrits ou les
clauses de réception ci-dessus.

.La protection anticorrosion avant mise en ceuvre de tous les éléments métalliques
sujets a I'oxydation, traitement par galvanisation

.Toutes les précautions nécessaires pour éviter les couples électrolytiqgues entre les
divers matériaux tels que cuivre/aluminium, acier/aluminium , etc...

.L’ensemble des éléments de fixation seront en INOX (visserie...)

.L'enlevement de tous gravats, déchets, débris et emballages résultant des travaux, et
le dépbt de ceux-ci dans la benne prévue a cet usage.

3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

COORDINATION AVEC LE GROS (EUVRE

Travaux a la charge du présent lot :

- Le calcul et la fourniture au titulaire du lot gros ceuvre de tous les efforts a reprendre
par les fondations,

- La fourniture au titulaire du lot gros ceuvre des plans et croquis nécessaires pour les
réservations dans les fondations,

- La fourniture au titulaire du lot gros ceuvre de toutes les pieces métalliques
nécessaires au liaisonnement et a I'ancrage, a I'exception des aciers d'armature de
béton,
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.301 — ESCALIERS METALLIQUES

Fourniture et pose d’un escalier métalligue avec marches en téle emboutis stopnet de
type Gantois ou similaire compris structure support, composé de :

Poutres métalliques support de palier type UPN, fixations sur poteaux métalliques,
Limons - Limons support de I'escalier composé de 2 profilés type UPN ou UAP, avec
platines de fixations présoudées a chaque extrémité, y compris corniéres de support
pour marches métalliques,

Marches - Ossature support de marches et paliers en profils métalliques,

Marches en téle emboutie R12 stopnet de type Gantois ou similaire, avec nez
antidérapant, Palier avec le méme traitement

L’ensemble fixé sur profilés porteurs de palier, compris adjonction de profilé support si
nécessaire, compris toutes sujétions de

L’ensemble des ouvrages métalliques seront galvanisés a chaud.
Emmarchement : 1.00 utile - Giron:0.30 - Hauteur des marches : 0.16
Localisation : Batiments Techniques — Accés a la mezzanine

1 unité dans I'existant (nouvelle mezzanine crée)

1 unité dans le nouveau batiment ( avec quartier tournant)

4.301bis — GARDE-CORPS ESCALIER METALLIQUE ET PALIER
(de part et d’autre des escaliers ci-dessus,)

Garde corps - montants verticaux en fer plats fixés par platines sur limons type UPN, -
remplissage entre montants par lisses, lisse haute diametre 42 mm formant main
courante, Garde-corps métallique a barreaudage vertical, main courante rampante
paralléle au limon, hauteur 1.01ml en partie droite et 0.90 en partie rampante,
écartement < 11cm, dimensionnement de I'ensemble des éléments suivant la norme NF
P 01 012, dimension des garde-corps, et aux regles de sécurité relatives a la
dimension des garde-corps et des rampes d’escalier (juillet 1988)

L’ensemble des ouvrages métalliques seront galvanisés a chaud.

Dimensions - selon plan architecte. Pose - A la charge du présent lot, compris sujétions
de transport depuis atelier, manutention, levage, adaptations, raccords de finition,
fixation sur magonnerie par chevilles chimique haute adhérence

Localisation : Batiments Techniques — Accés a I'étage

1 unité dans l'existant (nouvelle mezzanine crée) avec un palier d'arrivée en
complément a compter au présent poste

1 unité dans le nouveau batiment avec un palier d’arrivée en complément a compter au
présent poste
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NOTA:

Toute erreur ou omission devra étre signalée par écrit par 'Entrepreneur lors de sa
remise de prix, faute de quoi, aucune réclamation ne pourra étre acceptée aprés
signature des Marchés

OPTION ET PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES : P.S.E.
(OBLIGATOIRE)

4.301ter — GARDE-CORPS MEZZANINE

Garde corps - montants verticaux en fer plats

- remplissage entre montants par lisses, lisse haute diametre 42 mm formant main
courante, Garde-corps métallique a barreaudage vertical, hauteur 1.05ml écartement <
11cm, dimensionnement de I'ensemble des éléments suivant la norme NF P 01 012,
dimension des garde-corps, et aux regles de sécurité relatives a la dimension des
garde-corps (juillet 1988)

L’ensemble des ouvrages métalliques seront galvanisés a chaud.

Dimensions - selon plan. Pose - A la charge du présent lot, compris sujétions de
transport depuis atelier, manutention, levage, adaptations, raccords de finition, fixation
sur maconnerie par chevilles chimique haute adhérence

Localisation : Mezzanine nouvelle crée dans l'existant, et ensemble du linéaire de la
mezzanine de I'extension
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